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Zmluva o dielo €. 4907.4060004VBA
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

él.1
Zmiluvné strany

1.1 Objednavatefr: Mesto Sobrance

Sidlo: Stefanikova 23, 071 01 Sobrance

Statutarny orgén: Ing. Stefan Stadko, primator

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

Technickych Ing. Anna Kudradova, vedica oddelenia regionalneho rozvoja, vystavby,
i tzemneho planovania a Zivotného prostredia.

ICO: 00325791

DIC : 2020752404

Bankové spojenie : VUB a.s.

Cislo Gétu : 2193574754/0200

(dalej ako ,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s.

Sidlo: Ul. Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

Zapisany: v OR, Okresny sud Kosice |, vlozka 248 / V, oddiel - Sa

Statutarny organ: Ing. Rébert Sinaly, predseda predstavenstva a generalny riaditel a.s.

Ing. Juraj Dangisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel a.s.
Ing. Jan Kravéak, prokurista a finanény riaditel a.s.
Osoby opravnené rokovat' vo veciach:

zmluvnych : Ing. Stefan Balint, riaditel zavodu Kosice
Ing. Peter Domani¢, veduci sektoru Michalovce
stavbyveduci : Ing.Viliam Banik, hl stavbyveduci sektoru Michalovce
ICO: 316 515 18
DIC: 2020490274
IC DPH: SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.
Cislo iétu: 5025284698 / 0900

(dalej ako ,zhotovitel*)

¢l. 2
Podklad zmluvy
21 Podkladom pre uzavretie tejto  zmluvy je ponuka uchadzafa a vysledok vergjného
obstardvania na zhotovenie stavebnych prac, definovanych v daldich ustanoveniach tejio
zmiuvy.
€L3
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zrealizovat dielo: ,,Stavebné dpravy miestnych

komunikacii vo vlastnictve mesta Sobrance® ato vrozsahu Usekov miestnych



admienkami pre tlto sUtaz a vykazom - vymer, ktory tvori prilohu €. 1

i
i
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Tler smeuou=—< v bode 3.1 sa &leni takto:

Miestna komunikacia

= —-rova — cesta (od kriz. ul. Pri parku po vstup do nemocnice

<= Nalepku — chodnik (vratane % profilu cesty)

Stafanikova — chodnik (od OD Jednota po kriz. ul. Tibavska)

1. Méaja — cesta od kriz. Ul. Hollého po ¢.d. 44 o od &.d. 44 po kriz. Komenskeého

5 UL Hollého — chodnik (od kriz. Tyréova po kriz. Ul. Skolska)

7. | UL Tyrsova (odstavné plochy pred blokmi A2, B2, D2aE2)

8. | Ul. Tibavska — chodnik (po pravej starne na ul. Stefanikovd)

3.3 Objednavatel sa zavézuje riadne zrealizované dielo Specifikované v bodu 3.1 prevzial
a zaplatit’ zan dohodnutd cenu.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje, zrealizovat dielo uvedené v bodu 3.1. vykona vo  vlastnom mene, na
svoje naklady a na vlastnu zodpovednost' a nebezpedenstvo

él.4
Cas plnenia

41 Termin realizécie diela ajeho zatatie do sedem dni od podpisu zmluvy, ukonCenie do
Siestich mesiacoch od zahajenia prac.

42 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho &ast /stavbu/ na odovzdanie pred dohodnutym terminom
plnenia, zavdzuje sa objednavatel toto dielo, pripadne jeho Cast, prevziat aj v skorSom
termine.

43 Dodrfanie &asu plnenia zo strany =zhotovitela je =zavislé od riadneho av&asného
spolupdsobenia objednévatela dohodnuiého v tejto zmluve. Po dobu meskania objednévatela
s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s pinenim zavazku.

44 Prerusenie plnenia diela je pripustné na nevyhnutni dobu iba zdévodu dihodobych

nevhodnych poveternosinych podmienok potvrdenych objednavatefom. Prerusenie sa
nezanoditava do dohodnutyeh terminov plnenia predmetu zmluvy.




5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podfa ¢l. 3. bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovena v zmysie
2ékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v znenf neskoréich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z.
7., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z.

52 Cena za zhotovenie jednotlivych casti diela a cena za celé zrealizované dielo v rozsahu &l. 3.
bodu 3.1 je v stlade so zhotovitefom ocenenych vykazom - vymer uvedenom v prilohe ¢. 1
a je nasledovna:

Cenas DPH20 % |
P.&. Miestna komunikacia G e E DER
EUR v EUR
5 Ul. Nova - chodnik 92 845,93 111 415,12
ULP Horova — cesta (od kriZ. ul. Pri parku po
§ | Wetipdebemoenice 40 928,32 49 113,98
ul. . Nalepku — i : Y
3 C;SKpt Nalepku — chodnik (vratane 2 profilu 71 326,34 85 501,61
ty)
Ul. Stefanikova-chodnik (od OD Jednota po
4 | kriz. ul. Tibavska) 2284843 27478,42
Ul. 1.Maja — cesta od kriZ. ul. Holleého po ¢.d.

: : 299 234,20 359 081,0
: 44 a od &.d. 44 po kriz. ul. Komenského g 403104
6. Ul_.vHoIiého - chodnik (od kriz. ul. TyrSova po 53 687.20 64 424 64

kriz. ul. Skolska)
UL Tyr$ova (odstavné plochy pred blokmi A2, 7
7. B2. D2aE2) 123 014,89 147 817,8
8. UL j'iba_vsfké —'chodnik (po pravej starne na 6 648,97 797876
ul. Stefanikov)
Cena celkom: 710 334,28 852 401,14 J

Celkova cena diela bez DPH: 710 334,28 eur
DPH 20%: 142 066,86 eur
Celkova cena diela s DPH: 852 401,14 eur

5.3 Podrobné kalkulacie jednotlivych usekov miestnych komunikacii vratane jednotkovych cien su
uvedené v prilohe 1, kiora je neoddelitefnou stugastou tejto zmluvy.
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Dohodnuta cena diela vratane podmienok jeho financovania zo strany objednavatela podla
odseku 5.2 je maximalna v EUR, bez DPH aj s DPH, vypracovana v zmysle zak. ¢. 18/1996
Z. z., vyhlasky €. 87/1996 Z. z. k Vymeru MF SR &. R-3/1996 formou zavazného ponukového
rozpoctu (na zaklade vykazu vymer a $pecifikacii, ktoré si stéastou sitaznych podkliadov),
ako maximalna cena za celli stavbu v €leneni podla Specifikdcie v zmysle bodu 3.2 s
uvedenim mnoZstva mernych jednotiek a ceny za mernd jednotku a podmienok splacania

diela. Ponukovy rozpodet jednotlivych stavieb je ako priloha &. 1 su€astou navrhu zmluvy
o dielo.

cl. 6

Fakturaéné podmienky

Dnom odovzdania celého diela je den, v kiorom dbjde k odovzdaniu posledného Useku
miesine] komunikacie zo véetkych, kioré su uvedené vtabulke podia ¢l. 3 bod 3.2 tejto
zmiuvy.

Podkladom pre fakturaciu ceny diela budu doklady (supisy vykonanych prac) o odovzdani
a prevzati skutoCne zrealizovanych jednotlivych ¢asti diela potvrdené poverenym zastupcom
objednavatela.

Ciastkové a posledna faktdra musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu podia
osobitného predpisu, najma:

a) oznacenie diela,
b) oznadenie povinnegj a opravnenej osoby, adresa, sidlo, identifikacia,
c) Cislo zmluvy /predmet zmluvy/,

d) Eislo faktdry,

e) datum vyhotovenia a datum dodania,

f) fakturovana suma bez DPH, DPH, celkova suma vratane DPH a sadzba dane,
g) doklady — supisy vykonanych prac,

h) pefiatka a podpis oprévnenegj osoby,

i) posledna fakiura s rozpisom splatok.

V pripade, Ze Ciastkové a posledna faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené
v predchadzajucom odseku je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi do 7 dni od
jej doruéenia na doplnenie. V takomto pripade sa prerudi plynutie lehoty splainosti a
nova lehota splatnosti zaéne plynaf doru€enim opravenej faktdry objednavatelovi.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi vZdy ku koncu mesiaca vykazy vykonanych prac. Tieto
vykazy potvrdené opravnenou oschou objednavatefa budu sluzit ako podklad pre vystavenie
giastkovych faktar bez a s DPH. Ciastkové fakttry objednavatel neuhradza. Ciastkové faktary
budu sitzit ako podklad pre vystavenie poslednej faktury, ktorej sicastou bude konecna
celkova cena diela s rozpisom splatok.
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¢l 7
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, ze celkovl cenu diela vratane DPH podfa ¢&l. 5 uhradi
objednavatel na zaklade poslednej faktiry vzmysle odseku 6.1 ato v 96 mesacnych
rovnomernych splatkach podla splatkového kalendara, kiory predlozi zhotovitel ako prilohu
&.2 k tejto zmluve o dielo. Prvu spléatku uhradi objednavatel najneskér do 25 januara 2015 po
prevzati celého diela v stlade s ¢l. 10 tejto zmluvy a nasledné splatky vzdy k 25. diflu v
nasledujicich po mesiaci v ktorom bola uhradena prva splatka a to az do uplného splatenia
zavazku.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky na realizované prace.

Objednavatel mdZe pisomne poziadat minimélne 5 pracovnych dni pred datumom splatnosti
o predéasné splatenie ¢asovo nasledujicej splatky, alebo niekofko nasledujlcich splatok
alebo splatenie vetkych zostavajlcich splatok. V Ziadosti musi byt uvedena vyska predéasnej
splatky a navrhovany termin jej Uhrady.

V pripade, #e sa objednévatel dostane do omeskania s Uhradou niektorej zo splatok, je
povinny zaplat trok z omeskania vo vyske 0,03 % zo sumy omeskanej splatky za kazdy den
omeskania.

cl. 8
Stihlas objednavatefa k postipeniu pohfadavky zhotovitefom na banku

Zhotovitel je opravneny postapit pohladavku vyplyvajacu z tejto zmiuvy banke, ktora ma
licenciu na Gzemi Slovenskej republiky. Objednavatel uzna zavazok, ktory mu z takéhoto
postlipenia pohladavky vznikne.

Postipenim pohladavky z tejto zmluvy banke, podfa predchadzajuceho bodu 8.1 sa zhotovitel
nezbavuje svojej zodpovednosti za Vady diela, ako ani povinnosti, ktoré pre neho vyplyvajd
z titulu zaruénej doby v zmysle ¢l. 9 tejto zmluvy.

Finanénl pohladavku vyplyvajucu zo zmluvy o dielo méZe zhotovitel postipit len na banku so
sidlom v SR, s platnou bankovou licenciou Narodnej banky Slovenska ktorej priamy majoritny
viastnik ma sidlo v &tate Eurépskej Gnie arating stanoveny ratingovou agenturou tohto
vlastnika v ¢ase predkladania ponuky nebol horsi ako:

Popis Standard &Poor Moody's

Short Term CounterpartyCredit Rating A-2 P-2

Long Term CounterpartyCredit Rating BBB Baa?2
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cl.9
Zodpovednost za vady a zaruna doba

Zhotavitel zodpoveda za to, Ze dielo, ktorého realizacia jé predmetom tejio zmluvy bude
zhotovené v stlade s dohodnutymi podmienkami a Zze po dobu trvania zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, kioré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke] starostlivostii nemohol
sistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval. Zaruka
sa taktiez nevztahuje na vady spoésobené na diele tretimi osobami.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zadina plynat od datumu zépisnicného prevzatia kazdej
jednotlivej Gasti diela objednavatefom. Pod jednotlivou gastou diela sa rozumie Cast
pecifikovana v &lanku 3 bod 3.2 tejto zmluvy.

Pogas zarucne] doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit vady diela opravnene
reklamované objednavatefom. Oprévnene reklamovane vady diela sa zhotovitel zavazuje
odstranit  vtermine do 30 dni od  doruenia pisomnej reklamacie, pokial sa
s objednavatelom nedohodne na inom termine ich odstranenia. Ak zhotovitel nevykona ani po
opakovane] vyzve odstranenie reklamavanych vad, tak odstranenie reklamovanych vad
vykona objednavatel na naklady zhotovitela.

€L 10
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel do 10 dni od uzatvorenia tejto zmiuvy, predioZit objednavatelovi na odsthlasenie
¢asovy harmonogram stavebnych prac a kontrolno-skasobny plén stavby, ktoré tvoria predmet
tejto zmluvy.

Objednavate! sz zavézuje odovzdaf zhotovitelovi stavenisko zbavené prav tretich osob
najneskar 5 dni pred dohodnutym terminom zacatia stavebnych prac. Odovzdanie staveniska
sa bude realizovat po etapach pre jednotlivé &asti diela podia &l. 3 bodu 3.2 na zaklade
schvaleného &asového harmonogramu stavebnych prac. Technicky dohfad objednavatela na
stavbe bude realizovat povereny pracovnik mesta, ktory je opravneny odovzdat stavenisko,
prebraf zrealizované préce a pospisovat s(pis vykonanych prac.

Prislugné povolenie na doasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre
potrebu realizacie diela zabezpetuje zhotovitel, a to na vlastné naklady.

Zariadenie staveniska si zabezpedéuje zhotovitel. Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie,
adrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st stastou zmluvnej ceny dohodnutej
podia &1.5 tejto zmluvy. Priestory pre zariadenie staveniska uréi objednavatef.

Viypracovanie projektu doasného dopravného znadenia, jeho umiestnenie a udrZiavanie
dopravnych znagiek zabezpeéi zhotovitel.

Potas realizacie prac, vykonavanych v ¢ase premavky vozidiel po komunikaciach na ktorych sa

tisto prace vykonavajd, zhotovitel zabezpedi riadenie preméavky naleZite pouéenymi osobami
na viastné naklady. Zhotovitel podas uskutoZfiovanie prac nesmie svojou Cinnostou
bezddvodne obmedzit plynulost premavky motorovych vozidiel. Pred jej obmedzenim je
zhotovitel povinny prerokovat dévod, rozsah a predpokladant dobu obmedzenia plynulosti
premavky.

Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
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Zhotovitel  zodpoveda za gistotu @ poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu vysledkom
jeho ginnosti, je zhotovitel' povinny odstranit na viastné naklady. Odstraneny material z opravy
vozoviek je potrebné odviest na skladku odpadu a na naklady zhotovitela. Doklad
o umiestneni resp. o recyklacii predloZi objednavatsfovi.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik s potrebnymi
naleZitostami. Povinnost' viest stavebny dennik sa kon&i odovzdanim diela. Do dennika sa
zapisujl vietky skutocnosti rozhodujice pre realizaciu dicla, najmé (daje o éasovom postupe
prac, zdévodnenie odchylok a Gdaje potrebné k vypoétu ceny. V priebehu pracovného &asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Ak je k dennym zaznamom potrebné stanovisko
objednavatela, musi byf toto stanovisko zaznamenané do dennika do froch pracovnych dni.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych vykonanych prac, ktoré
majl byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel bezdévodne v uvedenej lehote nedostavi a nevykona konfrolu tychto prac je
zhotovitel opravneny takéto prace zakryt a pokracovat v realizacii diela. Ak objednavatel bude
dodatone poZadovat odkrytie tychto préc, je zhotovite! povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatela. Ak sa v8ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne
vykonane, naklady znaga zhotovitel.

Pri realizacii stavebnych prac bude zhotovitel dodrziavat véeobecné predpisy, technické
normy a poZiadavky uvedené v tejto zmluve. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom
certifikaty, vyhlésenia o zhode vyrobkov, atesty pouZitych materidlov, zapisy o prevereni prac
zakrytych v priebehu vystavby a vysledky vsetkych skusok predpisanych prislusnymi STN. Pri
pokladke asfaltového krytu vozovky musi byf respektovana pévodna Sirka miestnegj
komunik&cie, dodrzana niveleta osadenia kanalizadnych poklopov, kanalizaénych vpusti
a armatur.

Povinnost vykonat dielo bude splnena odovzdanim riadne zrealizovaného diela
objednavatelovi na zaklade zapisu o odovzdani a prevzati diela. Dielo bude zhotovitefom
cdovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, e v zapise o odovzdani a prevzati budu
uvedené vady anedorobky, ktoré samy osebe ani vspojeni sinymi nebrania plynulej
a bezpednej prevadzke. Takéto vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise ¢ odovzdani
aprevzati diela so stanovenim terminu ich odsirdnenia. Vramei odovzdania a prebratia
stavby (jednotlivjech zhotovenych UGsekov) zhotovitel prizve objednavatela: k meraniu
rovinnosti povrchu vozovky, k zistovaniu hribok konstrukénych vrstiev a k ich prevzatiu.

Pri zisteni pozdlznych nerovnesti povrchu novej asfaltovej vrstvy od 6 do 10 mm verejny
obstaravatel nevyZaduje ich odstranenie, ale trva na zrazke z ceny diela 100 € za kazdé takto
nevyhovujice zhotavenie finalneho povrchu zistené meranim. Pri nerovnostiach nad 11 mm
a viag, st tieto nerovnosti posudzované ako vady diela, ktoré si vyzaduju odstranenie.

Zhotovitel musi byt poisteny zodpovednostou za kodu spdsobent pri vykone povolania vo
vy&ke minimalne 1,0 mil. EUR.

cl. 11
Kvalitativhe podmienky diela

Dielo bude zhotovené z materidlov vyhovujucich podmienkam STN EN 13043, STN EN
12620, STN EN 13242, STN EN 12591. Pre pouzité materialy bude prediozené vyhlésenie
zhady vyrobkov v zmysle platnych STN EN. Stavebné prace budd vykonané v zmysle STN
EN 13 108. Vlastnosti stavebnych materidlov a hotovej Upravy sa overuijii v Stadiu pripravy
materialov, pocas celej realizacie diela ako aj po jeho ukon&eni. V sulade s platnymi STN
budl vykonané tieto druhy skisok:

a)  preukazné skusky,



b) kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda viastnosti materiglov s vysledkami
preukaznych skusok,
c)  preberacie skigky hotovej Gpravy, ktorych vysledky su podkladom pre preberanie prac.

112 Preukazné skisky su skisky vykonané akreditovanou skigobriou, ktoré je zhotovitel povinny

12.1

13.1

odovzdat po uzatvaoreni tejto zmiuvy o dielo a predlozit’ ich objednavatelovi pred zacatim
stavebnych prac. Kontrolné skisky sa vykonavajl v akreditovanych skidobnych laboratériach
zhotovitela, alebo na poZiadanie objednévatela v inom nezavislom akreditovanom
laboratériu. Vysledky tychto ski$ok budi bezprostredne po ich vykonani odovzdavane
objednavatelovi. Preberacie sklUsky sa vykonaja za (Casti objednavatefa pripadne nim
poverengj osoby a zhotovitela. Tieto skisky sa musia vykonat vrozsahu stanovenom
prislusnymi STN.

Podkladom pre prevzatie kazde] konstrukénej vrstvy alebo Zasti diela su vysledky skisok
vykonané a objednavatelom odsihlasené na hotovej Uprave.

Kvalita pouzitych materialov sa dokladuje znacékou CE v zmysle platnych STN EN a kvalita
vykonavanych prac ceriifikatom systému vnitropodnikovej kontroly. Pre prace, na kioré nie je
vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikétom kvality v
zmysle normy STN EN 1SO 9001:2001/EN 1SO 8001:2000.

Zhotovitel zabuduje len materidly oznacené znackou zhody podia zékona €. 90/1998 Z. z.
v zneni zakona &.314/2004 Z. z. avyhladky & 158/2004 Z. z. Pri realizacii prac zhotovitel
zabezpedi rozprestretie asfaltove] zmesi finiserom, ktory dosiahne mieru zhutnenia pod
hladiacou doskou min. 83 %.

Pre zabezpetenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konstruknych vrstiev diela musi
zhotovitel pouzit' technické zariadenie pre dodavku asfaltovych zmesi (vyrobiia — obalovacie
centrum) nepresahujicu  vzdialenost 60 km od stredu mesta podia portalu
hitp://maps.google.sk.

Asfaliova zmes musi byt vyrobena automatickou obalovacou supravou s technickym
vybavenim a hodinovym vykonom tak, aby bola dodrZané presnost davkovania s max
odchylkou 3% a davkovanie jednotlivych zloZiek kameniva s odchylkou 5%. Davkovace
a teplomery musia byt overené. Pri preprave musi byt asfaltovd zmes chranena pred
ochladzovanim, resp. dazdom. Na rozprestieranie asfaltovych zmesi sa pouZiju finisery
s automatickym nivelizaénym zariadenim a vyhrievacou predhutfiovacou kladinou. Na
hutnenie sa pouZiju vibratné a statické valce. Mieru zhutnenia zhotovitel preukaZe
nedestruktivnou metddou sondou Troxler a odberom jadrovych vrtov.

¢l. 12
Zanik zmluvy

Zmluva zanika splnenim, dohodou zmluvnych stran, pripadne odstipenim od zmluvy
niekiorou zo zmluvnych stran z dovodov aspdsobom podfa prisludnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Dohoda o zaniku zmluvy musi byt pisomna, inak je neplatna. Jej
sucastou je dohoda o vyrovnani vzajomnych zavézkov.

cl. 13
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a zhotovite! sa zavizuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.



13.2

13.3

14.1

14.2
14.3

14.4

Zaroven sa zavazujl, e tieto informacie nepouziji pre iny ucel, ako pre pinenie zavazkov
vyplyvaijlcich pre nich z tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
av stlade srozsahom prac uvedenych v prilohe €.1 tejto zmluvy. Zavazuje sa dodrziavat
véeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a technické predpisy Slovenskej
spravy ciest. Zarovef sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v prilohe C. 1,
pokynmi objednavatela, zapismi adohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran
v stavebnom denniku a rozhodnutiami pripadne vyjadreniami vecne a miestne prislusnych
organov.

V pripade ak sa zhotovitel dostane do omeskania s plnenim niektorej zo svojich zmiuvnych
povinnosti uvedenych v &lanku 4 a élanku 9 bod 9.4 tejto zmluvy je povinny zaplatit zmluvnd
pokutu vo vyske 0,03% z ceny diela.

él. 14
Zaveretné ustanovenia

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmiuvnymi stranami
a Gdinnost po zvergjneni na webovom sidle objednavatela.

Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je mozné prijimat len formou pisomnych dodatkov.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo su prilohy &.1 apriloha ¢&. 2.Tato zmluva je
vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri si poneché objednévatel a dve zhotovitel.

Priloha €.1 vykaz vymer

Priloha &.2 splatkovy kalendar (doloZi Uspesny uchédzaé pred podpisom zmluvy)

V Sobranciach dta 2. 204 .. Vit igachidban o

ing. Stefan Stasko™
primator

Za Zhotovitela:

Ing. Rébeft Sinaly
podpreds’éda predstavenstva a.s.
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