ZMLUVA ODIELO <. ...........

uzatvorena podla § 536 anasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni, zdkona €. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov,
7ak & 18/1996 Z.z. 0 cenéach v zneni neskor3ich predpisov, zak.Z. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskor3ich predpisov.

Clanok é. 1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel

Mesto Sobrance

Sidio: $tefanikova 23,073 01 Sobrance

Zastupeny: ing. Pavol Diurina, primator mesta

Bankové spojenie (v tvare IBAN): SK15 0200 0000 0025 3130 2656, VUB a.s.
1I£O: 00325791

DIC: 2020752404

(dalej len ,objednavatel™)

Tel.: 0566522210

1.2 Zhotovitel:

Ndzov organizacie : Neudorf, s.r.o.

Adresa: Sama Chalupku 4, 052 01 Spisska Nova Ves
ZastUpeny: Mgr. Jozef Kagenga

bankové spojenie: VUB, a.s.

¢isto uctu: 5K39 0200 0000 0039 1582 7456

iI£o: 46 328 955

i€ DPH: -

Tel.: 0911 397 135

e-mail: info@neudorfsro.sk
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Clanok €. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela - rozpocet zo diia 16.4.2018, ktora
je po vzajomnom odsthlaseni zmluynymi stranami povazovana za prilohu €. 1 tejto zmluvy.
N&zov zakazky: ,Obstaranie a osadenie vydajného automatu pitnej vody.”

Predmetom zakazky je obstaranie a osadenie vydajného automatu pitnej vody v ramcirealizacie
projektu — Zlepsenie pristupu k pitnej vode obyvatelov MRK v meste Sobrance.

Miesto stavhy: Mesto Sobrance.

Clanok €. 3
PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je zévazok shotovitela riadne a véas vykonat dielo snazvom , Obstaranie
a osadenie vydajného automatu pitnej vody*, padla predioZenej cenovej ponuky spracovanej
vstlade s poskytnutym opisom a poskytnutou dokumentaciou a taktie? zavazok zhotovitela
dodat objednavatelovi vietky s tym stvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality,
predovietkym doklady potrebné k ispednému odovzdaniu diela.

Zhotovite! potvrdzuje, Ze sa s vyssie uvedenym dielom Vv plnom rozsahu oboznamil pred
podpisom tejto zmluvy ana jej zaklade predloZil objednévatelovi cenovi ponuku a kalkulaciu
podla opisu a predlozene] dokumentécie. Zhotovitel teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat
dielo za dohodnutu cenu uvedent v &l. 5.1. aza podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost a podla
pokynov objednavatela.

Zmeny oproti priloZenemu rozpodtu moie nariadit len objednavatel a to pisomnou formou.

V pripade ak potas realizacie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoinia vykonat dielo v sulade s
cenovou ponukou je shotovitel povinny prace na diele zastavit a na tieto skutoénosti pisomne
upozornit objednavatela hned ako ich zistil. Objednavatel je povinny do piatich pracovnych dni
rozhodnuf o spdsobe daldieho postupu pri vykonavani diela.

Clanok &. 4
£AS PLNENIA

Ked¥e Objednavatel ma zaujem financovat dielo z fondov Eurdpskej unie, OP fudské zdroje
a vlastnych zdrojov, prioritna 0s 6 —Technicka vybavenost v obciach s pritomnostou MRK,
gpecificky ciel' 6.1.1 zmluvné strany sa dohodli, 2e termin zatatia realizacie diela zo strany
Zhotovitela uréi Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym
Zhotovitetovi, ktoré Objednavatel zrealizuje neodkladne po tom, ako Zmluva o finanénu
dotéciu nadobudne  G&innost.



411 Zmluvné strany sa zavdzuju redpektovat vietky pripadné podmienky poskytovatela NFP, resp.
dotécie (aj na lehatu vystavby) a pokial bude potrebné upravit niektoré body zmluvy, tak
pristipia na takdto zmenu.

4.1.2. Zhotovitel sa zavizuje, te dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a vias do 2 mesiacov od terminu
uréeného Ohbjednavatelom podia bodu 4.1 Zmiuvy na zadatie realizacie zakazky.

42 Objednavatel sa zavazuje, e riadne vykanané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutl cenu v sulade s touto zmluvou.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Géely tejto zmluvy sa dielo povaZuje za riadne vykonané
a odovzdané dfiom podpisu preberacieho protokolu bez akychkolvek vad a nedorobkov
obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok €. 5
CENA

5.1 Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy vrozsahu ¢i. 3 je stanovend dohodou
rmluvnych stran vzmysle zakona & 18/ 1996 Z.z. ako cena pevna, Uplnd a nemenna aje
dolosena cenovou ponukou — priloha £.1 tejto zmluvy.

51.1 Cena za zhotovenie diela podla &. 3 je 11 008,50 € - bez DPH, k cene diela bude pripotitana
DPH v prislusne]j zékonnej vyske 0,00 €
Cena s DPH: 11008,50€

5.2 \ cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a
vypratanie zariadenia staveniska.

5.3 Staveniskovd a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

5.4 Za pozadované prace, dodavky , ktoré nie st sugastou zmluvy, t.j. nie st popisane vo vykaze
vymer, ani v zmiuvnej dokumentacii, ma zhotovitel narok na ich Uhradu. Svoj narok ale musi
objednavatelovi oznamit formou cenovej ponuky pred zafatim prac. Prace, dodavky moze
zhotovitel vykonat a¥ po pisomnom schvéleni cenove] ponuky objednavatefom.

5:5 Prace, dodavky tovaru ktoré zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objednavatelom
pisomne schvélenej cenovej ponuky, alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy
(v rozpore s €. 5.4) nie je povinny objednévatel zaplatit.

Clanok €. 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel na zaklade faktur, ktoré zhotovitel' doruci
ohjednavatelovi a to za préace (dielo) skutoéne vykonané. Faktura sa povaiuje za dorucend, ak
bola dorugena ako doporudend zasielka alebo bola osobne prevzatd pracovnikom obce a
datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom.

6.2 Lehota splatnosti je do 30 dnf od dorucenia faktury objednéavatefovi, za podmienky Ze hola
objednavatelom schvalena v zmysle bodu 6.3.
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Objednavatel’ skontroiuje udaje, uvedené vo faktdre do 3 pracovnych dni a v pripade
zistenych rozdielov moze objednavatel faktdru vratit k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote
nezaéle objednéavatel faktura k prepracovaniu povaZzuje sa za schvalenu.

Objednavatel nepaskytuje shotovitelovi fiadne zalohové platby.

Fakttira musi obsahovat naleZitosti podia § 71 Zakona ¢ 222/2004 Z. z. v zneni neskor3ich
predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednavatela a supis
vykonanych prac. V pripade, ze faktira nebude obsahovat tieto naieZitosti, objednavatel je
opravneny vratit ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti az do
dorutenia opravenej faktury.

Clanok €. 7
KONECNA FAKTURA

Koneina faktira bude zhotovitefom doruéena objednévatelovi po podpisani preberacieho
protokoiu.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. 7hotovitel zodpoveda
za bezpetnost pri préci poziarnu ochranu poéas realizacie diela v zmysle platnej legislativy.
Zastupovanie objednévatela pri preberani a odovzdavani prac a dodavok a odstrafiovani vad,
zabezpeéuje v mene objednévatela Ing. Michal Dinié

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zatat prace, dodavky v sulade s podmienkami zmluvy .

Za vyty&enie vetkych nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny
zhotovitel.

Objednévatel nezodpoveda za poikodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, ku
ktorému ddjde po odovzdani staveniska.

Objednavatel vymedzi zhotovitelovi hranice staveniska.

Objednavatel pri odovzdavani staveniska uréi zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie véetkych materialoy,
stavebnych hmdt a dielcov, vyrobkov, strojov a sariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel zabezpeti na svoje néklady strazenie staveniska. Na stavenisko mdiu vstupovat iba
povereni pracovnici objednavatela.

Funkciou koordinitora bezpeénosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpetnosti sa zavdzuje zabezpetit vietky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia viady SR €.
396 7 1.7.2006. V pripade porudenia tychto povinnosti a vzniku 3kody v pri¢inne] suvislosti
s ich porugenim, bude tiito znasat koordinator bezpetnasti.

Zhotovitel zodpoveda za €istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel nesmie uskladfiovat na stavenisku materialy a zariadenia, nesuvisiace s pracami
podia tejto zmiuvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaju normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel
odpratat zo staveniska.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu
prejednané na spolognom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny
dennik musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit vietky zaznamy v fiom.
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Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatefa na kontrolu véetkych préc, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi, miniméine 3 {tri) pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kentrolu tychto prac, zhotovitel moze pokratovat
v pracach. Objedndvatel moie dodatolne pofadovat odkrytie tychto prac, ale na svoje
naklady, iba %e sa pri dodatoénej kontrole 7isti, 3e prace neboli riadne vykonang, budd tieto
prace vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat minimaine 3 (tri) pracovné dni vopred objednavatela
k Ggasti na vietkych predpisanych skaskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat spolu sdielom aj dokumentaciu potrebni na
prevadzkovanie.

Ak zhotovitel zisti vadu v dokumentacii, je povinny okamiite preruit prace v takom rozsahu,
ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zarovell okamzite upozornit objednavatefa na
zistenl vadu.

Zhotovitel je povinny predloZit atesty zabudovanych materialov

Clanok €. 9
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel sa zavdzuje, ie poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, spotivajice najma v priebeinych konzultacidch pocas priebehu vystavby.
Objednavatel zodpoveda za 1o, Ze odovzdané podkiady a doklady su bez pravnych vad.
Padklady, ktoré su potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel zhotovitelovi
bezplatne.

Clanok ¢. 10
7ARUENA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmliuvy,
platnej projektove] dokumentacie a podla noriem STN, a Ze potas zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zarutna doba zatina plynit ditom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a plati
24 mesiacov.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit vietky vady potas vystavby a zarucnej doby na viastné
naklady a najneskdr do 15 kalenddrnych dni od uplatnenia opravnene] reklamacie.

¢lanok & 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel odovzda dielo, uvedené v €. 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom v ¢l. 4.1
tejto zmluvy, zaplati zmiuvnt pokutu vo vyske 16,60 € 23 kazdy den omeSkania
objednavatelovi a to do troch dni od jej uplatnenia.

Ak 7hotovitel neodstrani vady v termine podfa ¢l. 10.3 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu
vo vyéke 16,60 € za kazdy defi omeskania objednavatelovi a to do troch dni od jej uplatnenia.

Pri metkani objednavatefa s Uhradou faktdry je shotovitel opravneny Uétovat Urok
2 omeZkania vo vygke 16,60 za kaidy deri omeskania.
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Clanok €. 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod a postipenie zmluvy alebo jej casti je mozny len spisomnym suhiasom
objednavatela.

Zhotovite! je povinny informovat objedndvatela o zmene subdodavatela v ramci plnenia
zmluvy.

Clanok €. 13
VYSVETLENIE POIMOV

Poimy:

Vykresy — znamena a zahffia vietky vydané vykresy a aj tie, ktoré budd vydané v sulade s touto
zmluvou ako aj ich modifikdcie, ktoré sd schvalené projektantom a objednavatelom.

Deti, ty#defi, mesiac — znamena kalendarny defi, tyZderi, mesiac podla platného kalendara v SR.
Tyidefi zaéina pondelkom a konéi nedelou.

Pracovny defi —znamena kalendarny defi podfa kalendéra v SR, okrem dni pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja —znamena soboty, nedele a $tdtom uznané sviatky.

Jazyk — oficiainym jazykom pre Ucely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.

Stavenisko — je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udriiavacim pracam a zahriiuje stavebny
pozemok.

Pracovisko — je ¢ast staveniska, urdena objednavatelom pre ginnost zhotovitela a zahriiuje
pozemky pod objektmi, ktoré st predmetom tejto zmiuvy, plochy, uréené na zariadenie
staveniska, skladky, zemniky a pristupové cesty. Bez suhlasu objednavatela zhotovitel nesmie
poutif iné Easti staveniska.

Vyrobné vykresy — su dielie vykresy, potrebné pre realizéciu diela, ktoré si zhotovitel vyhotovuje
sam a na vlastné naklady, ale podliehaji schvaleniu projektanta a su stiéastou vyrobnej
dodévatelskej dokumentacie.

14.1
14.2
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Clanok &. 14
PRACOVNiCi ZHOTOVITELA A KOMUNlKIl\ClA

Zodpovedni pracovnici zhotovitela: Mgr. Jozef Kacenga
Pisomna koredpondencia medzi zhotovitefom a objednavatefom bude v jazyku slovenskom.

Clanok & 15
ZODPOVEDNOST zA SKODY

Zhotovitel zodpovedad za $kody, sposobené objedndvatelovi v suvislosti s vykondvanymi
pracami, dodavkami tovaru ako aj za $kody, spdsobené tretej osobe.

Objedndvatel neznala Ziadne naklady za tkody, vzniknuté pocas vystavby - dodavky apo nej
a# do Uplného prevzatia nenesie Ziadnu zodpovednost.
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Clanok €. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budd riedit dohodou a ak neddjde k dohode,

zmluvné strany pofiadaju o vyrieSenie sporu prislugny sud SR.

Clanok €. 17
VYSSIA MOC

Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povaZuju vojna a maobilizacia. Proti $kodam z titulu
siveinej pohromy je zhotovitel povinny dielo poistit az do odovzdania objednavatelovi.

Strajk pracovnikov zhotovitela, ako aj jeho poddodavatelov, sa nepovaZuje za vy53iu moc pre
néely tejto zmiuvy.

¢lanok €. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnou
formou a budi platné len ak su potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch
zmiluvnych stran.

flanok &. 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze sa budd bez prietahov informovat o véetkych skuto&nostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budd pristupovat k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli fiadne $kody alebo sa znizila hodnota diela.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technicke a finanéné informacie, ktoré im boli
sverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a potas realizacie diela,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného parinera.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma oprévnenie vykondavat Zivnost v rozsahu ¢l. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje postupovat pri realizacii v sulade s ustanoveniami Stavebného zakona
SR.
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Clanok € 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavizuje, e nebude prendsat na objednévatela svoje zavazky vofi statnym
Organom, Samosprave, dafovym Gradom, socidlnej a zdravotnej poistovni, tradu prace a
ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neépecifikované v tejto zmluve, sa
budu riedit v stlade s Obchodnym zdkonom, Zakon &. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

Neoddelitelnou stdastou tejto zmluvy je priloha ¢.1(cenova ponuka zhotovitela /podrobny
rozpoéet/vypracovana na zaklade opisua poskytnutej dokumentacie )

Objednavatel ma pravo odstUpit od zmluvy z dévodov podstatného porusenia zmluvy.
Podstatnym porudenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre Utely tejto zmluvy rozumie:
nedodrianie zmluvného terminu vystavhy-dodavky

noruienie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu

strata opravnenia vykonavat predmetnd &innost

U&inky odstupenia od zmluvy nastant diiom dorudenia oznamenia o odstupeni druhej
zmiuvnej strane.

Pri odstiipeni od zmiuvy z ddvodov na strane zhotovitela, ma objednévatel pravo na nahradu
tkody, spdsobenej mu z titulu porusenia zavazkov.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a uéinnost
nadobudne diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia,

Tato zmluva podlieha podla zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a dopinen{ niektarych zakonov v sneni neskoréich predpisov povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie
na vedomie povinnost Objednavatefa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktar
vyplyvajucich z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom
rozsahu.

20.8

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu, overovania stivisiaceho s doddvanymi
tovarmi, sluzbami a pracami kedykolvek potas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnutf
nenavratného finanénéha prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku
potrebn(i stginnost. Opravnenymi osobami su:

a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b} Utvar naslednej finanéne;j kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvy83i kontrolny drad SR, prislugna Sprava finantnej kontroly, Certifikaény organ a nim
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nim poverené osoby,

e)  Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prisluénymi pravnymi
predpismi SR a EU.



20.9. Zohladnenie socidlneho hladiska.

7hotovitel sa zavizuje, e na dobu realizécie Projektu zamestnd podlia zdkona €. 311/2001 Z.z.
minimaine dve nezamestnané osoby z prostredia MRK s dérazom na dihodobo nezamestnané
osoby MRK a zabezpedi pre nich Skolenie tykajuce sa vykonavania prac na zakazke .

20.10. Zmluva so Zhotovitelom nadobuda Gginnost po spineni odkladacej podmienky, ktora spotiva
vtom Ze:

a) dbjde k schvaleniu procesu verejného chstardvania.

v pripade neschvélenia procesu verejného chstardvania poskytovatelfom nenavratného
finanéného prispevku, objednévatel si vyhradzuje pravo vyuZit indtitut odkiadacej podmienky a
nasledne zmluvu anulovat,

20.11. Objednavatel si wyhradzuje pravo srudit jednostranne tdto zmluvu bez na
dodavatela pri nepodpisani Zmiuvy © poskytnutl nendvra
obiedndvatelom a poskytovatefom NFP.

sledkov zo strany
tného finanéného prispevku medzi

20.12 Této zmiuva je vyh

otovena v Etyroch rovnopisech. Objednavatel obdrZi tri a zhotovitel obdrii
jeden rovnopis.

V Sobranciach dia .7 Bt v Spidskej Novej Vsi diia 21.5.2018



