Zmluva o dielo
vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: **„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance“ – ul. Gorkého**

čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Sobrance**
Mestský úrad
Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
V zastúpení: Pavol Džurina, primátor mesta
IČO:00325791
Tel. č.:+421 56 652 22 10
E – mail:primátor@sobrance.sk

a

Zhotoviteľ: **ZEPO, spol. s r. o.**
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO:36202053
IČ DPH:SK2020040341
Štatutárny orgán:**Ing. Viktor Jozef**
Obchodný register: Okresného súdu Košice 1odd.:Sro, vložka č.11993/V
Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko
č. ú.: SK4852000000000004794581
Tel. č.:056/6884832, 6432554
E-mail:zepomi@stonline.sk

Čl. II
Predmet zmluvy

II.1. Názov predmetu obstarania:
" Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance" – ul. Gorkého

II.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

II.3. Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa, v rozsahu a kvalite podľa rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl. III
Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:
Zahájenie výstavby: **po odovzdaní staveniska**
Ukončenie výstavby: **do 60 dní od odovzdania staveniska**
Termín začína plynúť odovzdaním a prevzatím staveniska, zbaveného práv tretej osoby.
Odovzdanie a prevzatie predmetného staveniska bude písomne zdokladované v stavebnom denníku.
Firma ZEPO, spol. s r. o. sa zaväzuje rešpektovať požiadavky obstarávateľa na zmenu projektu počas celej realizácie stavby.

čl. IV
Miesto realizácie

IV.1. Miestom realizácie diela je lokalita na ulici Gorkého katastrálne územie mesta Sobrance.

čl. V
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť.

Cena za zhotovenie diela je špecifikovaná v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za predmet obstarávanie bez DPH .....179.682,43 EUR
DPH 20 % .....35.936,49 EUR
Celková cena s DPH .....215.618,91 EUR

V.2. Cenu je možné meniť výhradne s písomným súhlasom objednávateľa.

čl. VI
Platobné podmienky

VI.1. Objednávateľ neposkytne zálohu na realizáciu diela.

VI.2. Cena za realizované práce bude uhradená na základe faktúr, ktoré budú vystavované 1-krát mesačne. Faktúry (1 originál + 2 kópie) musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a ich súčasťou musí byť súpis vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom objednávateľa, prípadne aj ďalšími písomne poverenými osobami. Súčasťou faktúry budú overené kópie vážnych lístkov odovzdaného odpadu na certifikovanú skládku príslušného druhu odpadu z vyfakturovaného množstva. Súčasťou faktúry budú aj záznamy o prevádzke použitých motorových vozidiel a strojov.

VI.3. Lehota splatnosti faktúry závisí od verifekovania záchranných prác komisiou a poukázania finančných prostriedkov mestu Sobrance.

čl.VII
Podmienky realizácie diela

VII.1. Objednávateľ má právo počas realizácie stavebných prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote. Objednávateľ má právo znižovat alebo zvyšovať množstvo sanácie odpadu podľa tejto zmluvy, alebo kedykoľvek sanáciu odpadu ukončiť.

VII.2. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby, za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas realizácie diela, za odcudzenie materiálu, alebo techniky, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany.

VII.3. Pri plnení predmetu obstarania sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a bude sa riadiť východzími podkladmi obstarávateľa, odovzdanými obstarávateľom pred zahájením prác, pokynmi obstarávateľa v čase realizácie stavby a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.

VII.4. Firma ZEPO, spol. s r. o. sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a v kvalitatívno-technickej úrovni projektu pre realizáciu v súlade s platnými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s povoleniami, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi štátnej správy povoľujúcimi stavbu, zákonmi, vyhláškami a STN, ktoré sa priamo dotýkajú predmetu plnenia.
Zákon č. 50/76 Zb. (stavebný zákon)
Zákon č. 30/68, Vyhláška 264/1995 Zb.
STN 736005 (priestorová norma)
STN 733050 Zemné práce
STN 736190 Zaťažkávacie skúšky
STN 736110 Miestne komunikácie
a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

VII.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady prevádzkovať, udržiavať

a opravovať zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastnú potrebu. Po dokončení stavebných prác a po dokončení diela sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko do 5 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

VII.6. Firma ZEPO, spol. s r. o. zhotoví dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zaväzuje sa dodržiavať podmienky stanovené vyhl. č 147/2016 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhl. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený.

VII.7. Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby priebežné čistenie pracoviska, čistenie mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie, ako aj komunikácie obstarávateľa, poriadok a čistotu na pracovisku a odstráni odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti a to bez zbytočného odkladu v čo najkratšom možnom termíne.

VII.8. Zhotoviteľ zabezpečí stálu prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu na stavbe – stavbyvedúceho, ktorý je odborne spôsobilý podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Jeho meno oznámi a doklady o odbornej spôsobilosti odovzdá zhotoviteľ diela obstarávateľovi pri preberaní staveniska.

VII.9. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi do 8,00 hod príslušného dňa množstvo vyvezeného a uloženého odpadu na skládku za predchádzajúci deň.

VII.10. Sanáciou vyvezený odpad bude uložený v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

čl. VIII
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

VIII.1. Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi doklad o ich vyhotovení.

Zhotoviteľ pri odovzdávaní diela sa zaväzuje odovzdať nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela:

a) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií
b) certifikáty materiálov a výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (vyhláška č. 246/1995 Z. z. v znení neskorších úprav)
c) vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z.z. a zákon č. 264/1999 Z. z.)
d) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov
e) zápisnice a protokoly o vyskúšaní zmontovaných konštrukcií s vyhodnotením kvality podľa noriem, predpisov, projektu a zmluvy
f) stavebné – montážne denníky
g) rekapituláciu všetkých faktúr za dielo a stanovisko k skutočnému stavu platieb
h) kópie vážnych lístkov zo skládky odpadov
i) kópie záznamov o prevádzke strojov a motorových vozidiel

čl. IX
Odstúpenie od zmluvy

IX.1. Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého, alebo opakovaného porušenia zmluvy.

čl. X
Záručné podmienky

X.1. Záručná doba na vykonané dielo sa stanovuje na **24 mesiacov a** začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia zrealizovaného diela. Objednávateľ ručí za kvalitu vykonaného predmetu zmluvy počas celej dĺžky záručnej doby.

X.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť oprávnené reklamované vady. Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne.

X.3. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť ihneď k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady, najneskôr však do **5 dní** od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany nedohodnú iný termín, a vadu odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.
Spôsob nástupu na odstránenie predmetnej závady bude upresnený po uznaní reklamácie zhotoviteľom a bude sa odvíjať od charakteru a povahy závady.

X.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk právneho zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.

čl. XI
Zmluvné pokuty

XI.1. Ak zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy v stanovenom termíne, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zaplatenie pokuty vo výške 0,05 % z výšky ceny oneskorene vykonaných prác za každý deň omeškania.

XI.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania a vadu za predpokladu, že obstarávateľ poskytol zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní vád.

čl. XII
Vyššia moc

XII.1. Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto

neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, štrajk, terorizmus nepredvídaných rozmerov.

XII.2. Ten zmluvný partner, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane najneskôr **do 5 dní** od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie toho zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.

čl. XIII
Ostatné ustanovenia

XIII.1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím veci a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ.

XIII.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.

XIII.3. Objednávateľ zaistí k termínu odovzdania staveniska vytýčenie všetkých stávajúcich sietí, zhotoviteľ je povinný po prevzatí staveniska vhodným spôsobom zabezpečiť ich ochranu tak, aby pri zhotovovaní diela nedošlo k ich poškodeniu. V prípade narušenia podzemných sietí, ktoré neboli zhotoviteľovi odovzdané vytýčené, uhradí objednávateľ náklady na opravy a uvedenie do pôvodného stavu.

XIII.4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch stavby, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.

XIII.5. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

čl. XIV
Záverečné ustanovenia

XIV.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom oboma zmluvnými stranami.

XIV.2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s celým jej obsahom, že s ňou v plnom rozsahu súhlasia, a že ju podpisujú dobrovoľne, pri plnom vedomí, nie v tiesni, ani pod nátlakom.

XIV.3. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.

XIV.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

XIV.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach - originálach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

XIV.6. Táto zmluva nadobúda účinnosť po zverejnení na webovej stránke mesta www.sobrance.sk .

V Michalovciach, dňa 24.X.2016

V Sobranciach, dňa 24.10.2016

ZEPO, spol. s r.o
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO : 36202053
IČ DPH: SK2020040341

.....

Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor JOZEF
konateľ firmy

.....

MESTO SOBRANCE 3

Za Objednávateľa:
Pavol Džurina
primátor mesta

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance	JKSO	
Názov objektu	ul. Gorkého - záchranné práce počas mimoriadnej situácie	EČO	
		Miesto	Katastrál územie Sobrance
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Sobrance		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	19.10.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 315,60	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	187 024,10	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		188 339,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	179 682,43
24	DPH 20,00 % z 188 339,70	35 936,49
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**215 618,91**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

24.10.2016

Dátum a podpis

Pečiatka

MESTO SOBRANCE 3

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 20.X.2016

Pečiatka

ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO : 36202053
IČ DPH: SK2020040341
- 1

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance
Objekt: ul. Gorkého - záchranné práce počas mimoriadnej situácie

Objednávateľ: Mesto Sobrance
Zhotoviteľ:
Miesto: Katastrálne územie Sobrance

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**179 682,429**
Z01		**Zber odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom**				**50 670,753**
1	111101101	Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	2 200,000	0,188	413,292
		40*40		1 600,000		
		60*10		600,000		
		Súčet		2 200,000		
3	121101112	Odstránenie odpadu s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	2 200,000	0,928	2 041,105
		40*40*(0,5+1,5)/2		1 600,000		
		60*10*1,0		600,000		
		Súčet		2 200,000		
4	122401401	Odkopávka odpadu nad 100 do 1000 m3	m3	2 200,000	7,923	17 431,172
5	166101101	Prehodenie odpadu nad 100 do 1000 m3	m3	6 600,000	4,250	28 052,640
		2200*3		6 600,000		
6	167101100	Ručný zber TKO - práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	320,000	8,539	2 732,544
		10*8*4 " dni x hod x prac		320,000		
Z02		**Zvoz/odvoz odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom**				**52 749,345**
8	979081111	Odvoz odpadu na riadenú skládku do 1 km	t	1 180,000	10,990	12 967,657
		1180 " zmesový komunálny odpad		1 180,000		
9	979081121	Odvoz odpadu na riadenú skládku za každý ďalší 1 km	t	46 020,000	0,569	26 204,478
		1180*39		46 020,000		
10	979087213	Nakladanie odpadu na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu	t	1 180,000	11,506	13 577,210
Z03		**nezákonne umiestneným odpadom na riadenej skládke odpadu**				**70 361,238**
11	171201101	Uloženie odpadu na skládky nad 100 do 1000m3	m3	2 200,000	0,873	1 921,238
12	979089012	Poplatok za skladovanie a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu	t	1 180,000	58,000	68 440,000
Z05		**Sanácia/úprava miesta do pôvodného stavu**				**5 901,093**
16	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 200,000	1,610	3 542,550
21	182201101	Svahovanie trvalých svahov	m2	1 100,000	1,163	1 279,773
		2200*0,5		1 100,000		
24	183407111	Vápnenie pôdy	m2	2 200,000	0,490	1 078,770
Celkom						**179 682,429**