ZMLUVA O DIELO &. 7/”/0’/!

uzatvorend podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni, zékona &. 25/2006
Z.z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich
predpisov, zak.C. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, zak.&. 50/1976 Z.z.
0 izemnom plénovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov.

1.1 Objednavatel’

Nézov organizicie :

So sidlom:
Zastipeny:
ICO:
Email:

Clanok & 1
ZMLUVNE STRANY

Mesto Sobrance

Mestsky tirad v Sobranciach, Stefanikova 23,073 01 Sobrance
Ing. Pavol DZurina, primator mest4

00 325 791

sekretariat@sobrance.sk

(d’alej aj ako ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:

Adresa:
Zastupeny:
ICO:

DIC:;

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo Gctu:
IBAN:
BIC:

Tel.:
e-mail:

Lukas Hamernik.

Bliziiovice 45, Hrochtiv Tynec, PSC: 538 62.

Petr Brabec ,Tel:+420 608832425,e-mail:postmaster@4-d.cz
682 34 392.

CZ7806183319.

682 34 392.

Komeréni banka, KB

19-2377510237/0100 )
CZ38801000000192377510237 A
KOMBCZPPXXX

+420 776826215

hamernik@4-D.cz.
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) Clénok & 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela - rozpolet zo dia
27.7.2017., ktora je po vzdjomnom odsthlaseni zmluvnymi stranami povaZovany za
prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Nazov stavby: ,,Skatepark Sobrance.

Miesto stavby: Areal ZS Komnenského 12 Sobrance

Lehota vystavby: 09- 10/2017

Clanok & 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavizok zhotovitel'a riadne a v&as vykonat’ dielo (stavbu)
s nazvom: ,Skatepark Sobrance“ v stlade s cenovou ponukou a kalkulaciou
podl'a vykazu vymer a opisu, a taktiez zavizok  zhotovitela dodat’
objednavatelovi v3etky s tym suvisiace doklady v¢itanie certifikatov
a prevadzkového poriadku , tykajiice sa realizdcie diela a jeho kvality, predovsetkym
doklady potrebné k ispe$nému preberaciemu konaniu stavby.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa svy$iie uvedenou stavbou vritane vykazu vymer
v plnom rozsahu oboznadmil pred podpisom tejto zmluvy ana jej zaklade predlozil
objednavatelovi cenovii ponuku akalkuldciu podla vykazu vymer - zadania.
Zhotovitel’ teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat dielo za dohodnut cenu uvedent
v €l. 5.1. a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat® dielo vo vlastnom mene ana vlastnti zodpovednost’
a podl'a pokynov objednavatela.
Zmeny oproti priloZenému rozpo&tu méze nariadit’ len objednavatel’ ato pisomnou
formou.
V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat® dielo
v sulade s cenovou ponukou je zhotovitel' povinny prace na diele zastavit' a na tieto
skutoCnosti pisomne upozornit’ objednavatel'a hned’ ako ich zistil. Objednévatel je
povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnit’ o spdsobe dalSicho postupu pri
vykondvani diela.

_ Clénok &. 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukoncenie stavby — vréatane protokolarneho prevzatia diela plati termin
20.10.2017.

Doba omeSkania, ktori sposobil objedndvatel’ sa moZe pripocitat’ k Sasu plnenia podla
Cl 4.1 tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisan4 a potvrdena zmluvnymi stranami
v stavebnom denniku a potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

Objednavatel' sa zavdzuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme azaplati za jeho
vykonanie dohodnutd cenu v sulade s touto zmluvou.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne
vykonané a odovzdané dilom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek
vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok &. 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Cl. 3 je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zékona ¢. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevnd, Uplnd a nemennd
a je doloZena cenovou ponukou a kalkulaciou podla vykazu vymer — prilohou &.1
tejto zmluvy. ‘

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3;25 905. € - bez DPH, k cene diela bude
pripocitana DPH v prislu$nej zékonnej vyske 5 440.€

Cena s DPH: 31 345.€

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.
Za pozadovan€ prace, ktoré nie su sulastou zmluvy, tj. nie si popisané vo vykaze
vymer, ani v zmluvnej dokumentécii, ma zhotovitel' narok na ich Ghradu. Svoj nérok
ale musi objednavatelovi oznamit’ formou cenovej ponuky pred zadatim prac. Prace
moZe zhotovitel’ vykonat  aZ po pisomnom schvéleni cenovej ponuky objednavatel'om.
Prace, ktoré zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez objednivatelom pisomne
schvalenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy
(v rozpore s ¢l. 5.4) nie je povinny objednavatel’ zaplatit’.

Clénok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ na zdklade faktir, ktoré zhotovitel
doru¢i objednavatel'ovi a to za prace (dielo) skuto¢ne vykonané. Faktira sa povazuje
za dorucent, ak bola dorudend ako doporutend zésielka alebo bola osobne prevzata
objednavatel'om a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Faktura¢né obdobie
Je min. jeden mesiac.

Lehota splatnosti je do 30 dni od dorudenia faktiry objedndvatelovi, za podmienky Ze
bola objednavatel'om schvalend v zmysle bodu 6.3.

Objednavatel’ skontroluje udaje, uvedené vo faktire do 5 pracovnych dni a v pripade
zistenych rozdielov moéZe objednavatel’ fakturu vratit k prepracovaniu. Ak v uvedene;j
lehote nezaSle objednédvatel faktira k prepracovaniu povaZzuje sa za schvalenu.
Objednavatel neposkytuje zhotoviteFovi Ziadne zalohové platby..

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podfa § 71 Zakona ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom
objednavatel'a a supis vykonanych prac. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ tieto
ndlezitosti, objedndvatel’ je opravneny vratit’ ju na prepracovanie. V takom pripade sa
prerusi lehota splatnosti az do dorudenia opravenej faktury.

Qlénpk &7
KONECNA FAKTURA

Konecna faktira bude obsahovat’ rozpis doteraz fakturovanych &iastok, a celkovi sumu.
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Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpedenstvo. Zhotovitel
zodpovedd za bezpe¢nost’ pri prdci a poZiarnu ochranu pocas realizacie diela
v zmysle platnej legislativy.

Technicky dozor investora, zastupovanie objednéavatel'a pri preberani a odovzdavani
prac a dodavok a odstrafiovani vad, zastupovanie objedndvatel'a pri preberacom
/kolaudadnom/ konani zabezpetuje v mene objednavatela: ../.54.. /ZTER . SLEfW.
Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol na
fiom zalat' prace vstlade spodmienkami zmluvy a suCasne mu odovzda képiu
pravoplatn€ho stavebného povolenia.

Za vyty€enie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku je zodpovedny zhotovitel.

Objednavatel’ nezodpovedd za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti,
ku ktorému d6jde po odovzdani staveniska.

Objednavatel' pri odovzdavani staveniska vymedzi zhotovitel'ovi hranice staveniska.
Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska uréi zhotovitelovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska, skladky,

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady straZenie staveniska. Na stavenisko mézu
vstupovat’ iba povereni pracovnici objednéavatel’a.

Funkciou koordinatora bezpe&nosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpetnosti sa zavdzuje zabezpetit' vietky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia
vlady SR €. 396 z1.7.2006. V pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku $kody
v pri¢innej stvislosti s ich poruSenim, bude tito zné3at’ koordinator bezpe&nosti.
Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel' nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia, nesGvisiace
s pracami podl’a tejto zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkam kvality, musi
zhotovitel’ odpratat’ zo staveniska.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika
budu prejednané na spoloénom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit’ vietky
Zaznamy v niom.

Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac,
ktoré majii byt’ zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni
vopred. Ak sa objednévatel' nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel
moze pokracovat’ v pracach. Objedndvatel’ mdZe dodatocne poZadovat odkrytie tychto
prac, ale na svoje ndklady, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, bud tieto prace vykonané na néklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred
objedndvatel’a k G¢asti na vietkych predpisanych sktskach.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat spolu s diclom zakreslené vietky zmeny podla
skutoéného stavu.

Ak zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentécii - zadani, je povinny okamZite
prerusit’ prace v takom rozsahu, ktory by zamedzil realiziciu chybnej &asti a zéroveti
okamZite upozornit’ objednéavatela a projektanta na zistenti vadu.
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Zhotovitel je povinny predlozit’ atesty zabudovanych materidlov

Uhradenim jednotlivych faktir objedndvatelom neznamena zaroveti prevzatie Sasti
diela, ktord je uvedend v rozpise prac jednotlivych faktir. Zhotovitel' je povinny
udrziavat’ dielo, starat’ sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti objednéavatela az do
protokolarneho odovzdania diela.

_ Clanok &.9
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel sa zavizuje, Ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce najméd v priebeznych konzultaciach polas priebehu
vystavby.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych
vad.

Podklady, ktoré st potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel zhotovitelovi
bezplatne.

] (';lzinok & 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto
zmluvy, platnej projektovej dokumentécie - zadania a podl'a noriem STN, a Ze pocas
zarutnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom
a plati 36 mesiacov.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo podas vystavby a potas zaruénej doby.
Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vietky vady pocas vystavby a zaruénej doby na
vlastné naklady a najneskoér do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnene;
reklamacie.

] Clanok &. 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' odovzda dielo, uvedené v ¢l 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom
v ¢l. 4.1 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 16,60 € z ceny diela podra ¢l.
5.1.1 tejto zmluvy za kazdy deti omeSkania objednavatelovi a to do troch dni od jej
uplatnenia. To plati v pripade, 7¢ doba ometkania nepresiahne jeden kalendarny
mesiac.

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzdé dielo uvedené v &1. 3.1 tejto zmluvy do jedného
kalenddrneho mesiaca po termine uvedenom v &l 4.1 tejto zmluvy, moZe si
objednavatel' narokovat zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela uvedenej v
Clanku 5. |

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podl'a &l. 10.4 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 16,60 € za kazdy deit omeskania objednavatelovi a to do troch dni od
jej uplatnenia.

Pri meSkani objednavatela s thradou faktiry je zhotovitel' opravneny udtovat’ tirok
z omeSkania vo vySke 16,60 € z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.



_ Clanok & 12 )
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

12.1 Prevod a postipenie zmluvy alebo jej Casti je mozZny len spisomnym sthlasom
objednavatera.

12.2  Cinnost poddodévatelov sa posudzuje ako &innost’ zhotovitel’a, vratane zodpovednosti
za pripadne vzniknuti Skodu

Clanok & 13
VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Vykresy — znamena a zahfila vietky vydané vykresy a aj tie, ktoré budu vydané v sulade
stouto zmluvou ako aj ich modifikdcie, ktoré st schvalend projektantom a
objednavatelfom.

Den, tyZden. mesiac — znamen4 kalendarny den, tyZden, mesiac podl'a platného kalendara
v SR. Tyzdeii zagina pondelkom a konéi nedelou.

Pracovny defi — znamend kalendarny defi podla kalendéra v SR, okrem dni pracovného
pokoja.

Dni pracovného pokoja — znamen4 soboty, nedele a $tatom uznané sviatky.

Jazyk — oficidlnym jazykom pre téely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.
Stavenisko — je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udrZiavacim pracam a zahriuje
stavebny pozemok.

Pracovisko — je ¢ast’ staveniska, uréend objednavatelom pre Cinnost’ zhotovitel'a a zahriiuje
pozemky pod objektmi, ktoré st predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie
staveniska, sklidky, zemniky a pristupové cesty. Bez stuhlasu objedndvatela zhotovitel
nesmie pouzit’ iné ¢asti staveniska.

Vyrobné vykresy — su dieléie vykresy, potrebné pre realiziciu diela, ktoré si zhotovitel
vyhotovuje sdm a na vlastné naklady, ale podliehaju schvéleniu projektanta a st sudastou
vyrobnej dodévatel'skej dokumentacie.

: Clanok &. 14 ]
PRACOVNICI ZHOTOVITEI’A A KOMUNIKACIA

14.1  Zodpovedni pracovnici zhotovitel'a: .Brabec Petr.

142 Pisomna kore§pondencia medzi zhotovitefom a objednavatefom bude v jazyku
slovenskom,

Clinok 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

15.1 Zhotovitel  zodpovedd za Skody, sposobené objednavatelovi v stvislosti

s vykonavanymi pracami, ako aj za $kody, spdsobené tretej osobe.
152 Objednavatel’ neznasa Ziadne naklady za $kody, vzniknuté podas vystavby a po nej az
do tplného prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednost’.

Clénok & 16
RIESENIE SPOROV
16.1  Zmluvné strany sa dohodli, e pripadné spory budu riesit dohodou a ak neddjde
k dohode, zmluvné strany poZiadaju o vyrieSenie sporu prislusny sid SR.



17.1

172

18.1

19.1

19.2

19.3

194

19.5

20.1

20.2

20.3

Clanok &. 17
VYSSIA MOC
Pre ticely tejto zmluvy sa za vy3§iu moc povazujil vojna a mobilizacia. Proti Skoddm
ztitulu Zivelnej pohromy je zhotovitel' povinny dielo poistit’ az do odovzdania
objednévatel'ovi.
Strajk pracovnikov zhotovitel'a, ako aj jeho poddodavatel'ov, sa nepovazuje za vySSiu
moc pre ucely tejto zmluvy. '

Clanok & 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len
pisomnou formou a budi platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

Clanok & 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze sa budu bez prietahov informovat’ o vSetkych
skutodnostiach, ktoré by mohli ovplyvnit plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a
budu pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne Skody alebo sa
znizila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ obchodné, technické a finanéné informdcie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas
realizacie diela, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného sthlasu zmluvného
partnera.

Zhotovitel' vyhlasuje, ¢ md opravnenie vykonavat' zivnost vrozsahu ¢l. 3 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivostou a
profesionalitou k spokojnosti objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri realizacii v stlade s ustanoveniami Stavebného
zékona SR.

] Clanok & 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze nebude prendat’ na objednavatela svoje zdvizky voci
$titnym orgdnom, samosprave, dafiovym uradom, socidlnej a zdravotnej poistovni,
Uradu prace a ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztfahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto
zmluve, sa budd riesit’ v stlade s Obchodnym zdkonom, Zakon ¢. 513/1991 Zb. z. a
jeho novelami.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je priloha &.1(cenova ponuka zhotovitela
/podrobny rozpod&et/vypracovana na zdklade vykazu vymer- zadania )

A



20.4.

Dodavatel’ strpi vykon kontroly/auditu stvisiaceho sdodédvanym tovarom,

uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytne im vSetku potrebni su¢innost’.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:

Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b. Utvar nésledne; finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

c. NajvySsi kontrolny trad SR, prislu$nd Sprava finanénej kontroly,
Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujiice orgdny a nimi poverené osoby,

e. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR .

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy z ddévodov podstatného poruSenia zmluvy.
Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre udely tejto zmluvy
rozumie:

nedodrzanie zmluvného terminu vystavby

poruSenie technologickej discipliny, vratane nedodrZzania projektu

strata opravnenia vykondvat’ predmetnt ¢innost’

20.5 Uginky odsttpenia od zmluvy nastant dfiom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane.

20.5.1 Pri odstipeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ pravo na
nahradu Skody, spdsobenej mu z titulu porusenia zavizkov.

20.6. Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost” nadobudne ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia.

20.7 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch. Objednavatel’ obdrZi dva rovnopisy a
zhotovitel’ obdrzi jeden rovnopis.

Sobrance dfia .........ccerrvennnn. P 0 - v Pardubicich. dia 28.8.2017

Objednévatel’: Kooty Zhotovitel:

Ing. Pa,v‘él Dzurina Hamemik Lukas

Lukas Hamernik
Bliznovice 45, Hrochuv Tynec
IC: 682 34 392

Priloha ¢.1 : Polozkovity rozpodet Tel: 776 8326 215



