ZMLUVA ODIELO ¢.010/2017

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona ¢&. 25/2006
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zak.€. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov, zak.¢c. 50/1976 Z.z.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

1o Objednavatel’

Nazov organizacie :
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

Email:

(’ilﬁnqk &1
ZMLUVNE STRANY

Mesto Sobrance

Mestsky tirad v Sobranciach, Stefanikova 23,073 01 Sobrance
Ing. Pavol DZurina, primator mesta

00325 791

sekretariat@sobrance.sk

(d’alej aj ako ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Adresa:
Zastipeny:
ICO:

DIC:

IC DPH:
bankové spojenie:
&islo Gctu:
IBAN:
BIC:

Tel.:
e-mail:

Plynroz, a.s. Sobrance

Kupelska 66, 073 01 Sobrance
JUDr. Ing, Rébert Thnat, predseda predstavenstva
00594482
2020499525
SK2020499525
VUB, a.s. Bratislava
477147552/0200
SK19 0200 0000 0004 7714 7552
SUBASKBX
056 652 2446
sekretariat@plynroz.sk
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Clanok &. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela - rozpocet zo dna
04.09.2017, ktora je po vzajomnom odsthlaseni zmluvnymi stranami povazovany za
prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Nazov stavby: ,,Sobrance — Futbalovy aredl, bufet, pristresok a verejné WC.“

Miesto stavby: Sobrance

Lehota vystavby: 09/2017-05/2018

Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zaviizok zhotovitel'a riadne a véas vykonat® dielo (stavbu)

s nazvom: ,,Sobrance — Futbalovy aredl, bufet, pristreSok a verejné WC*

v stlade s cenovou ponukou a kalkuldciou podl'a vykazu vymer a taktiez zavizok
zhotovitel'a dodat” objednavatel'ovi vSetky s tym suvisiace doklady, tykajuce sa
realizacie diela a jeho kwvality, predovsetkym doklady potrebné k ispesnému
preberaciemu konaniu stavby.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa svy$Sie uvedenou stavbou vratane vykazu vymer
v plnom rozsahu oboznamil pred podpisom tejto zmluvy ana jej zéklade predlozil
objednavatelovi cenovi ponuku akalkulaciu podla vykazu vymer - zadania.
Zhotovitel’ teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat’ dielo za dohodnutii cenu uvedenu
v €l. 5.1. a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
a podl'a pokynov objednavatel’a.

Zmeny oproti priloZzenému rozpoctu moze nariadit’ len objednavatel’ a to pisomnou
formou.

V pripade ak pocas realizcie diela djde k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat’ dielo
v sulade s cenovou ponukou je zhotovitel' povinny prace na diele zastavit’ a na tieto
skuto¢nosti pisomne upozornit' objednavatel'a hned’ ako ich zistil. Objednavatel’ je
povinny do desiatich pracovnych dni rozhodmit” o spésobe d’al§ieho postupu pri
vykonavani diela.

_Clinok ¢ 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukon¢enie stavby — stavebnej Casti, vratane protokolarneho prevzatia
diela plati termin 31.05.2018.

Doba omeSkania, ktoru sposobil objednavatel’ sa méZe pripocitat’ k ¢asu plnenia podla
CL 4.1 tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisana a potvrdend zmluvnymi stranami
v stavebnom denniku a potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnuti cenu v sulade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Gcely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne
vykonané a odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek
vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.
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Clinok &. 5
CENA

Celkové cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu CI. 3 je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevna, liplnd a nemennd
a je dolozena cenovou ponukou a kalkulaciou podla vykazu vymer — prilohou ¢.1
tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3 je 87 104,77 € - bez DPH, k cene diela bude
pripo¢itana DPH v prisludnej zdkonnej vyske 17 420,95 €

Cena s DPH: 104 525,72 €

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrZbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.
Za pozadované prace, ktoré nie s sucastou zmluvy, tj. nie su popisané vo vykaze
vymer, ani v zmluvnej dokumentacii, ma zhotovitel’ narok na ich tthradu. Svoj narok
ale musi objednéavatelovi oznamit' formou cenovej ponuky pred zacatim prac. Prace
mébZe zhotovitel’ vykonat’ aZ po pisomnom schvaleni cenovej ponuky objednavatelom.
Prace, ktoré zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objedndvatelom pisomne
schvalenej cenovej ponuky, alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy
(v rozpore s ¢l. 5.4) nie je povinny objednavatel’ zaplatit'.

élépok &6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie dicla zaplati objednavatel’ na zaklade faktir, ktoré zhotovitel
dorudi objednavatelovi a to za prace (dielo) skuto¢ne vykonané. Faktira sa povazuje
za dorucent, ak bola dorucend ako doporucena zasielka alebo bola osobne prevzata
objednavatel'om a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Fakturatné obdobie
j€ min. jeden mesiac.

Lehota splatnosti je do 30 dni od dorucenia faktiry objednavatelovi, za podmienky Ze
bola objednavatel'om schvalena v zmysle bodu 6.3.

Objednavatel’ skontroluje idaje, uvedené vo faktire do 5 pracovnych dni a v pripade
zistenych rozdielov méze objednavatel’ faktiru vratit’ k prepracovaniu. Ak v uvedenej
lehote nezasle objednavatel’ faktira k prepracovaniu povazuje sa za schvalent.
Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadne zalohové platby.

Fakttira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 Zakona ¢. 222/2004 7. z. v zneni
neskorsich predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom
objednévatel’a a stipis vykonanych prac. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ tieto
nalezitosti, objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na prepracovanie. V takom pripade sa
prerusi lehota splatnosti az do doruéenia opravenej faktiry.

Clinok &.7
KONECNA FAKTURA

Kone¢na faktira bude obsahovat’ rozpis doteraz fakturovanych ¢iastok, a celkovu sumu.
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Clianok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpedenstvo. Zhotovitel
zodpoveda za bezpeénost’ pri praci a poZiarnu ochranu pocas realizacie diela
v zmysle platnej legislativy.

Technicky dozor investora, zastupovanie objednavatel’a pri preberani a odovzdavani
prac a doddvok a odstrafiovani vad, zastupovanie objedndvatela pri preberacom
/kolauda¢nom/ konani zabezpetuje v mene objednévatel'a: Ing. Peter Sulgan.
Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel' mohol na
fiom zacat' prace v stlade spodmienkami zmluvy a suCasne mu odovzda kopiu
pravoplatného stavebného povolenia.

Za vytyGenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti na
stavenisku je zodpovedny zhotovitel'.

Objednavatel’ nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti,
ku ktorému dojde po odovzdani staveniska.

Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska vymedzi zhotovitel'ovi hranice staveniska.
Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska uréi zhotovitelovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska, skladky,

Zhotovitel’ zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Zhotovitel' zabezpeli na svoje ndklady straZenie staveniska. Na stavenisko moZu
vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatela.

Funkciou koordinatora bezpecnosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpeénosti sa zavizuje zabezpelit' vietky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia
vlady SR ¢&. 396 z 1.7.2006. V pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku Skody
v pri¢innej savislosti s ich porusenim, bude tito znasat’ koordinator bezpecnosti.
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel nesmie uskladfiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia, nesuvisiace
s pracami podla tejto zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedajii normam a pozZiadavkdm kvality, musi
zhotovitel’ odpratat’ zo staveniska.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika
budi prejednané na spoloénom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska.
Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit’ vietky
zaznamy v nom.

Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatel'a na kontrolu vSetkych prac,
ktoré majui byt’ zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni
vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto pric, zhotovitel
mdze pokracovat’ v pracach. Objednavatel’ moze dodatoéne pozadovat’ odkrytie tychto
préac, ale na svoje ndklady, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, bud tieto prace vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zaviizuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred
objednavatel’a k ucasti na vSetkych predpisanych skuiskach.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat' spolu s dielom zakreslené vietky zmeny podla
skutoéného stavu.

Ak zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentacii - zadani, je povinny okamZzite
prerusit’ prace v takom rozsahu, ktory by zamedzil realiziciu chybnej &asti a zaroven
okamZite upozornit’ objednavatel'a a projektanta na zisteni vadu.

Zhotovitel je povinny predlozit’ atesty zabudovanych materidlov.
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Uhradenim jednotlivych faktir objednavatelom neznamend zéroven prevzatie Casti
diela, ktora je uvedena v rozpise prac jednotlivych faktir. Zhotovitel' je povinny
udrziavat' dielo, starat’ sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti objednavatela az do
protokolarneho odovzdania diela.

élépok ¢.9
VYROBNE PODKLADY

Objednévatel sa zaviizuje, Ze poskytne zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, spoéivajiice najmid v priebeznych konzulticiach pocas priebehu
vystavby.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych
vad.

Podklady, ktoré st potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi
bezplatne.

~_ Clénok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpoved4 za to, e predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto
zmluvy, platnej projektovej dokumentacie - zadania a podl'a noriem STN, a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zaruéna doba zaéina plynut’ diilom podpisania preberacicho protokolu objednavatelom
a plati 36 mesiacov.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo poCas vystavby a pocas zdru¢nej doby.
Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vietky vady pocas vystavby a zaru¢nej doby na
vlastné néaklady a najneskdér do 15 kalenddrnych dni od uplatnenia opravnene]
reklamaécie.

~ Clanok & 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' odovzda dielo, uvedené v &l. 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom
v €l. 4.1 tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 16,60 € z ceny diela podla ¢l.
5.1.1 tejto zmluvy za kazdy defi ome$kania objednavatel'ovi a to do troch dni od jej
uplatnenia. To plati v pripade, Ze doba omeskania nepresiahne jeden kalendarny
mesiac.

V pripade, ze zhotovitel’ ncodovzda dielo uvedené v ¢l. 3.1 tejto zmluvy do jedného
kalendarneho mesiaca po termine uvedenom v ¢&l. 4.1 tejto zmluvy, mozZe si
objednavatel’ narokovat’ zmluvnd pokutu vo vyske 10% z ceny diela uvedenej v
&lanku 5.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v termine podla ¢l. 10.4 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 16,60 € za kazdy defi omeSkania objednéavatelovi a to do troch dni od
jej uplatnenia.

Pri meskani objedndvatela s tthradou faktdry je zhotovitel' opravneny uctovat’ urok
z omeskania vo vyske 16,60 € z dlZnej sumy za kazdy defi omeSkania.



Clinok & 12 ,
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

12.1 Prevod a postipenie zmluvy alebo jej Casti je mozny len spisomnym sthlasom

objednéavatel’a.
12.2  Cinnost’ poddodavatel'ov sa posudzuje ako ¢innost’ zhotovitel'a, vratane zodpovednosti
za pripadne vzniknutu skodu

Clanok &. 13
VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Vykresy — znamena a zahima vietky vydané vykresy a aj tie, ktoré budt vydané v silade
stouto zmluvou ako aj ich modifikacie, ktoré su schvédlené projektantom a
objednavatelom.

Den. tyzdefi, mesiac — znamena kalendarny defi, tyzdeii, mesiac podla platného kalendara
v SR. Tyzden zacina pondelkom a konéi nedelou.

Pracovny defi — znamena kalendarny den podl'a kalenddra v SR, okrem dni pracovného
pokoja.

Dni pracovného pokoja — znamena soboty, nedele a §tatom uznané sviatky.

Jazyk — oficidlnym jazykom pre GcCely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.
Stavenisko — je miesto, urCené k realizacii stavby alebo udrZiavacim pracam a zahriuje
stavebny pozemok.

Pracovisko — je ¢ast’ staveniska, uréena objednavatel'om pre ¢innost’ zhotovitela a zahriiuje
pozemky pod objektmi, ktoré s predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie
staveniska, skladky, zemniky a pristupové cesty. Bez suhlasu objednavatel’a zhotovitel
nesmie pouzit’ iné Casti staveniska.

Vyrobné vykresy — st dieléie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel
vyhotovuje sdm a na vlastné naklady, ale podliehaju schvaleniu projektanta a su sucast'ou
vyrobnej dodavatel'skej dokumentacie.

' Clénok &. 14 ,
PRACOVNICI ZHOTOVITEI’A A KOMUNIKACIA

14.1  Zodpovedni pracovnici zhotovitel'a: Miroslav Kost’
142 Pisomna koreSpondencia medzi zhotovitefom a objednavatelom bude v jazyku

slovenskom.

Clinok & 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

15.1 Zhotovitel zodpovedd =za $kody, sposobené objednavatelovi v suvislosti

s vykonavanymi pracami, ako aj za Skody, spdsobené tretej osobe.

15.2 Objednavatel’ neznasa ziadne naklady za Skody, vzniknuté po€as vystavby a po nej az

do uplného prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednost’.

Clinok ¢&. 16
RIESENIE SPOROV

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budud riesit’ dohodou a ak nedojde

k dohode, zmluvné strany poziadajui o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.
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Clinok &. 17
VYSSIA MOC
Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju vojna a mobilizacia. Proti Skodam
z titulu Zivelngj pohromy je zhotovite' povinny dielo poistit az do odovzdania
objednavatelovi.
Strajk pracovnikov zhotovitel'a, ako aj jeho poddodavatelov, sa nepovaZuje za vyssiu
moc pre ucely tejto zmluvy.

Clinok ¢&. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a ddajov tejto zmluvy a dodatky ktejto zmluve je mozné urobit’ len
pisomnou formou a budu platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

Clénok ¢ 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze sa budli bez prietahov informovat’ o vsetkych
skuto¢nostiach, ktoré by mohli ovplyvnit' plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a
budu pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli ziadne $kody alebo sa
znizila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finan¢né informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas
realizdcie diela, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného
partnera.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma oprdvnenie vykonavat Zivnost' vrozsahu ¢l. 3 tejto
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivostou a
profesionalitou k spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavidzuje postupovat pri realizacii v sulade s ustanoveniami Stavebného
zakona SR.

Clanok &. 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze nebude prenasat’ na objednavatel’a svoje zaviizky voci
Statnym organom, samosprave, danovym uradom, socialnej a zdravotnej poistovni,
uradu prace a ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, ne$pecifikované v tejto
zmluve, sa budd riesit’ v sulade s Obchodnym zakonom, Zakon ¢&. 513/1991 7b. z. a
jeho novelami.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha ¢.1(cenova ponuka zhotovitel'a
/podrobny rozpocet/vypracovana na zaklade vykazu vymer- zadania )



20.4.

Dodavatel’ strpi vykon Kkontroly/auditu suvisiacecho sdodédvanym tovarom,

uskutoCnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek podas platnosti
a i¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytne im vSetku potrebni1 suéinnost’.

Opravnene osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby:

c. Najvy$3i kontrolny trad SR, prisluind Spréva finanénej kontroly,
CertifikaCny orgdn a nimi poverené osoby,

d. Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v siilade s prisluinymi
pravinymi predpismi SR .

Objednavatel’ md préavo odstiipit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusenia zmluvy.
Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre ulely tejto zmluvy
rozumie:

nedodrZanie zmluvného terminu vystavby

poruSenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu

strata opravnenia vykonavat’ predmetnii &innost’

20.5 Ugtinky odstiipenia od zmluvy nastant dilom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane,
20.5.1 Pri odstupeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, ma objednavatel pravo na
nahradu Skody, spdsobenej mu z titulu porusenia zavizkov.
20.6. Zmluva nadobida platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
UCinnost’ nadobudne dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia.
20.7  Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch. Objednavatel’ obdrzi dva rovnopisy a
zhotovitel’ obdrZi jeden rovnopis.
f,
Sobrance diia ............ ¢ Ozuﬁ v Sobranciach dria 11.09.2017
Objednavatel’: Zhotovitel:
BN PLYNROZ, a.s.
‘e- 's;ﬁ&},& “34 Sebrance
: 0;@01564482 ﬁ;mm
Ing. Pavol Durina JUDr. Ing. Rébert Thna

Priloha &.1 : PoloZkovity rozpoéet



