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2.1

Zmluva o dielo
uzatvorena podla §536 az 565 Obchodného zakonnika

Cl. I. Zmluvné strany

Objednavatel

V zastUpeni statutarneho
zastupcu

ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo uétu

Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych

- technickych

Zhotovitel - obchodné meno
Sidlo

Pravna forma

Oznacenie registra

Cislo zapisu

V zastupeni

Osoba opravnena na rokovanie
- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych

ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo a¢tu

Cislo telefénu a faxu

Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,SOBRANCE - INFRASRTUKTURA®, zmluvu
v sulade s § 4 ods. 3) pism. b) zdkona ¢. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

o dielo na stavebné prace,

Mesto Sobrance, Stefanikova 23, 073 01 Sobrance

Ing. Stefan Stagko - primator

00325791
2020752404
VUB as.
32826552/0200

Ing. Stefan Stasko - primator

Plynroz, a.s. Sobrance

Kupelska 68, 073 01 Sobrance

akciova spolo¢nost

Obchodny register Okresného studu KoSice 1,
oddiel: Sa, vlozka Cislo: 22/V

Jozef Krajnak

Jozef Krajiak
Jozef Krajriak
00594482
SK2020499525

. V8eobecna Uverova banka, a.s., Bratislava
. 477147552/0200

056/6522284

predpisov, ktora je vysledkom verejnej sutaze (dalej len: ,zmluva®).
Cl. Il. Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, ze vsllade s projektovou dokumenticiou a za podmienok
vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost

dohodnutych vtejto zmluve,
objednavatela zrealizuje dielo:

,SOBRANCE - INFRASRTUKTURA®

1 podla podkladov, ktoré poskytol objednavatel poéas trvania verejnej sutaze,
.2 podla oceneného popisu prac a dodavok, odsuhlaseneho objednavatelom,
.3 podla schvaleného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu prac (dalej len :
harmonogram®), spracovaného zhotovitelom v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy,
podfa odsuhlaseného a podla potreby dopliovaného kontrolného a skuSobného planu
(dalej len: ,skusobny plan“), spracovaného zhotovitefom v zmysle § 12 ods. 1 pism. a)
bod 7. a § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007
Z. z. (dalej len: ,zakon o verejnych pracach®) v termine podla bodu 3.1.2 tejto zmluvy,
podla podmienck stanovenych v pravoplatnom vodohospodarskom a stavebnom
povoleni :
a) vydanom OU ZP Michalovce, pracovisko Sobrance & p.2006/00309 zo dfia
b) 10.11.06
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2.2

2.3

3.1

8.2

c) vydanom Obec Velké Revistia €. p.94l2006—SOU 101/2006 zo dna 26.09.20086,
vydanom Mesto Sobrance.S2006/00727 zo diha 12.09.2006,

2.1.6 zatriedenie stavby podl'a CPV :

Hlavny predmet :
45000000-7 Stavebné prace
Dopliiujuce predmety :
45231300-8 Stavebné prace na stavbe potrubnych vedeni vody a kanalizacie
45231400-9 Stavebné prace na stavbe elektrickych vedeni
45233123-7 Stavebné prace na stavbe vedlajsSich ciest
Objednavatel sa zavazuje:

2.2.1 zhotovené dielo v stlade s projektovou dokumentaciou protokolarne prevziat' a zaplatit

dohodnutl cenu podrla platobnych podmienok dohodnutych v élanku V. tejto zmluvy,

2.2.2 zabezpedit spolupracu projektanta pri vypracovani skisobného planu.

Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi  pravnymi predpismi, ak sU tieto predpisy vsulade s pravom
Eurdpskeho spoloéenstva a slovenskymi technickymi normami alebo zahraniCnymi normami,
ktorymi sa prevzali eurdpske normy a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrziavat’ na stavenisku ustanovenia

§ 43i zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len: ,stavebny zakon*) a nepouzije material, o ktorom je
v éase jeho pouzitia zname, zZe je $kodlivy. Pouzije materialy, ktoré splfaji podmienky a
poziadavky uvedené v zakone ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v Uplnom zneni
zakona €. 314/2004 Z. z. a technické poziadavky na poziarnu bezpeénost pri vystavbe podla
vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

CL lll. Lehota realizacie
Zhotovitel sa zavazuje predmet plnenia uvedeny v bode 2.1 tejto zmluvy :

3.1.1 zrealizovat dielo v termine :

a) zaciatok realizacie : do dvoch mesicov od odovzdania staveniska.

b) dokoncenie diela najneskor do : 26 pracovnych dni od zadiatku realizacie diela,
priCom tento termin znamena oznamenie zhotovitela o ukonceni diela a vyzvu na
preberacie konanie.

3.1.2 vypracovat v spolupraci s projektantom skusobny plan a predlozit ho objednavatelovi

na odsUhlasenie najneskér pat pracovnych dni pred uskutoénenim prislusného
pracovného procesu, ktory je zaradeny do skusobného planu,

3.1.3 dodat objednavatelovi harmonogram vratane spdsobu zabezpecéenia realizacie prac a

to do 10 dni od zaéatia realizacie diela. Tento bude priebezne upresfiovany a minimaine
raz za mesiac vyhodnocovany,

3.1.4 zabezpedit v spolupraci s objednavatelom vyty&enie existujucich inzinierskych sieti, do

10 dni od odovzdania staveniska,

3.1.5 zabezpecit vyhotovenie porealizacného zamerania stavby vratane geometrického

planu. Pred uradnym overenim porealizacného zamerania vratane geometrického planu
bude tento predloZeny objednavatelovi na odsuhlasenie a to 10 pracovnych dni pred
zacéatim preberacieho konania,

3.1.6 predloZit objednavatelovi elaborat porealizatného zamerania zrealizovanych

inZinierskych sieti v troch vyhotoveniach ato 10 pracovnych dni pred zacatim
preberacieho konania,

3.1.7 Predlozit objednavatelovi geometricky plan tradne overeny prisluSnou Spravou katastra

do troch pracovnych dni pred za¢atim kolaudaéného konania,

3.1.8 spinit’ zmluvny zavazok podfa &lanku II. tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim diela

objednavatelovi podla bodu 9.7 tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje :



3.2.1 Pri odovzdani staveniska objednavatel dodé zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v
troch vyhotoveniach spolu s fotoképiami dokladov uvedenych v bode 2.1.5 tejto zmluvy
a zoznam jednotlivych dotknutych spravcovskych organizacii pre vytycenie
inZinierskych sieti v priestore staveniska,

3.2.2 uréit zhotovitefovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zapise o odovzdani a
prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a Uhrada za ich spotrebu.
Zhotovitel uzatvori samostatnti dohodu na odber elektrickej energie a vody.

3.2.3 odsuhlasit aodovzdat spracovany skiSobny plan zhotovitelovi najneskér pat
pracovnych dni pred zagatim uskutoénenia prisludného pracovného procesu,

3.2.4 zabezpedit vykon autorského dozoru u projektanta Terraprojekt a.s., Bratislava,
Podunajska 24, 821 06 Bratislava

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1 tejto zmluvy po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, suvisiacu
s realizaciou diela pinit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatefa. V tomto
pripade ma zhotovitel pravo na prediZzenie lehoty vystavby a Uhradu preukazatelnych a
dokladovanych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

CL.IV. Cena
Cena za dielo je stanovena dohodou, je spracovana v sulade s ustanoveniami zakona
&. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len : ,zakon o cenach®).
Suéastou zmluvy je ponukovy poloZkovy rozpoéet zhotovitela, ktory tvori neoddelitelnu
prilohu tejto zmluvy.
Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za dielo bez DPH 522 900,00 €
DPH 20 % 104 580,00 €
Celkova cena diela s DPH 627 480,00 €

Slovom $estodvadsatsedemtisicstyristoosemdesiat €.

V pripade, e sa poéas realizacie ukaZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéneho
charakteru, alebo naviac prac oproti pdvodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt
zaznamenané v stavebnom denniku a bud rieSené v dodatku k tejto zmluve.

Tieto prace budi ocenené nasledovne : pre Uhradu vzajomne odsuhlasenych naviac prac,
ktorych ocenenie bolo realizované v ramci predkladanej ponuky, budu objednavatelom
akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstaravany predmet (ide
o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v ramci pdvodnej ponuky). Pre taky druh naviac
prac, ktory nebol ocefiovany v pévodnej ponuke, musi zhotovitel vySku ceny samostatne
dohodnut' s objednavatelom.

Naviac prdce mézu byt vykonané az po podpisani dodatku ktejto zmluve zmluvnymi
stranami. Na dodatok k zmluve predloZeny inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po
splneni predmetu zmluvy sa neprihliada.

Naviac prace mézu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku kzmluve vylucne
v pripade, ak:

451 ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kdd, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,

452 je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktori nezavinil zhotovitef
a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy.

V pripade naviac prac podla bodu 4.5 tejto zmluvy :

4.6.1 stavbyvedici bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich
informuje stavebného dozora stavby,

4.6.2 ihned ako je to mozné, najneskér do tretiecho pracovného diia sa k tymto naviac pracam
pisomne vyjadria opravneni pracovnici priamych U(&astnikov vystavby cestou
stavebného dennika  alebo  inym  pisomnym zaznamom  (napr.  zapisom
z kontrolného dha stavby),

4.6.3 vsetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdévodnené a potvrdené opravnenymi
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4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

pracovnikmi priamych Ggastnikov vystavby, pricom Uhrada mdze byt vykonana az po
potvrdeni dodatku k zmluve.
Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykond bez pisomného prikazu objednavatefa alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych  zmluvnych podmienok,
objednavatel neuhradi a zhotovitel ich na vyzvu objednavatela na vlastné naklady odstrani.
V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatela neodstrani, urobi tak objednavatel na naklady
zhotovitela.
Cenu diela dohodnutd v zmluve bude mozné po dohode s objednavatelom menit len vo
vynimoénych pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou vseobecne
zavaznym pravnym predpisom ato pisomnym dodatkom k zmluve o dielo, v rozsahu este
nevykonanych a nevyfakturovanych prac.

CI. V. Platobné podmienky, fakturacia
Prace budu priebezne fakturované na zaklade supisov skutoéne vykonanych prac, v ktorych
bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou a
rozpoétovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentacii a odsuhlasené stavebnym
dozorom objednavatela. Ak ma sUpis prac vady, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na
prepracovanie.
V pripade, Zze zhotovitel &ast predmetu zmluvy bude realizovat poddodavatelmi, je
povinny v termine do 20 dni po zaplateni faktury objednavatelom preukazat pisomnym
potvrdenim poddodavatela, Ze si spinil finanéné zavézky voéi nemu v rozsahu vykonanych
prac aze nema vodi nim Ziadne zavéazky. V pripade, Ze tuto skutonost nepreukaze,
objednavatel pozastavi vyplacanie aZ do objektivneho zistenia stavu veci. Na zaklade
zistenia bude zo strany objednavatela zvoleny postup podla platnej pravnej upravy.
Faktura bude predlozena objednavatefovi v troch vytlackoch. Mimo povinnych udajov
uvedenych v § 71 ods. 2 zakona & 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, bude obsahovat minimalne tieto Udaje :

5.3.1 oznatenie objednavatela a zhotovitela, adresa, sidlo, ICO, DIC (a Udaje podla §3a
Obchodného zakonnika),

5.3.2 miesto a nazov diela,

5.3.3 ¢islo zmluvy,

5.3.4 (cislo faktary resp. darfiového dokladu,

5.3.5 den odoslania a den splatnosti faktury, zdanitelné obdobie,

5.3.6 fakturovanu zakladnu &iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanu sumu,

5.3.7 peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

5.3.8 prilohou faktiry bude poverenym pracovnikom objednavatela odsuhlaseny supis prac a

dodavok,

5.3.9 oznadenie pefiazného Ustavu a Eislo Uétu, na ktory sa ma platit.
Splatnost faktury je do 90 dni od jej dorucenia objednavateflovi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ uvedené naleZitosti, je objednavatel opravneny ju
vratit zhotovitelovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti zacne plynit odo dna dorucenia
opravenej faktury objednavatelovi.
Zhotovitel bude predkladat faktury v sulade s bodom 5.1 tejto zmluvy, maximalne do vysky
95 % z celkovej ceny diela, bod 4.2 tejto zmluvy. Na zvySok ceny predlozi zhotovitel kone¢nu
faktiru a2 po odovzdani a prevzati diela bez zavad. Takto bude splnena podmienka § 12
ods. 1 pism. b) bod 3. zakona o verejnych pracach. Vystavenie kone¢nej faktury vyluCuje
dodatoéné naroky na Upravu ceny. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati
diela.

Cl. VI. Zaruéna doba a zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Zze stavebné prace v zmysle predmetu zmluvy st vykonané
riadne v sulade s touto zmluvou a po&as zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté
v zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet zmluvy, uvedeny v élanku Il. tejto zmluvy v sulade
s projektovou  dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo zahranicnymi
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

72

7.3

7.4

7.5

7.6

T

7.8

.9

710

7.12

normami, ktorymi sa prevzali eurépske normy, vztahujici sa na predmet pinenia a na
stavebny éast zhotoveného diela poskytuje, v zmysle §12 ods.1 pism. b) bod 4. zékona
o verejnych pracach zaruku pét rokov od jeho odovzdania objednavatefovi, o com sa
spiSe zapisnica. Zaruéna doba na technologické zariadenia bude redpektovat zarucnu dobu
danu vyrobcom.

Zaruka zadina plynat diom odovzdania stavby, pokial bola odovzdana bez zavad
a nedorobkov. Plynutie zaruénej doby sa prerusi ditom uplatnenia prava objednavatela na
odstranenie vad doru¢enim reklaméacie.

Vady diela, uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
Objednavatel mdZe zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit
objednavatel na naklady zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZzadovanym skuskam,
musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafovat.

Reklamdcia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do
piatich dni adohodnit s objednavatelom sposob a primeranu lehotu odstranenia
vad. Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahléseni
objednavatefom. Odstranenie vad zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady.

Vady projektovej dokumentacie budi zmluvné strany riesit' podla Obchodného zakonnika.

CL. VII. Spolupdsobenie objednavatefa a zhotovitefa
Zhotovitel vykonava &innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.
Objednavatel odovzda zapisni¢ne zhotovitelovi stavenisko v zmysle bodu 3.2.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d stavebného zakona od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti,
vyplyvajlce z tejto zmluvy.
Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.
Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika minimalne raz mesacne a
k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zaznamom zhotovitela nesuhlasi,
je povinny pripojit' k zapisu svoje vyjadrenie.
Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela mézu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia objednavatela, projektanta, prisludné organy Statnej spravy a
statneho stavebného dohladu.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie zavazky
dohodnuté v tejto zmluve, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomneho dodatku

k zmluve.
Zhotovitel bude zabezpeovat realizaciu prac v sulade s harmonogramom spracovanym

v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy.
Zhotovitel vypracuje skusobny plan tak, aby sa véetky kontrolné, skisobné alebo inSpekcné
Ukony vykonavali v sulade s planovanym postupom stavebnych a montaznych prac podfa
spracovaného harmonogramu a planovanych diel¢ich terminov.
Zhotovitel bude zaznamy o vykonanych kontrolach a skuskach vyplyvajacich zo skusobného
planu zaznamenavat do knihy medzioperacnych kontrol (vSetky skusky a kontroly aj tie,
ktoré su zapisané v stavebnom denniku a na samostatnych zapisoch).
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podfa § 373 az 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vietkych osdb v danom objekte.
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715
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747

7.18

7:19
7.20
7.21
7.22

7.23

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zakona C. 223/2001Z.z. 0
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky Casti diela, ktoré budu v dalSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel stavebny dozor
najmenej tri pracovné dni vopred, v opanom pripade bude znasat' naklady, spojene s
dodato&nou kontrolou podia ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel vyzve odborny stavebny dozor pisomne pat dni vopred na Ucast pri vykonavani
stanovenych skusok.

Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat Udastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat
ich ugastnikom kontrolnych dni.

Zhotovitel bude zabezped&ovat' pri realizacii prac na stavenisku vSeobecné zasady tykajuce
sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla §5 Nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

V pripade, ze zhotovitel Zast' predmetu zmluvy bude realizovat poddodavatelmi predlozi ich
zoznam objednavatelovi do 15 dni od podpisania zmluvy.

Vykonom hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje Miroslav Kost

\/ykonom stavebného dozoru objednavatel poveruje Ing. Michal Dinic

¢. opravnenia 08753

Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Ing. Ludovit Mitro

¢. opravnenia 05490

Zhotovitel poveruje zodpovednostou za pinenie skisobného planu Ing. Ludovit Mitro
&. opravnenia 05490

ClL. VIII. Zmluvné pokuty a odstipenie od zmluvy
Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavazkov objednavatelovi zmluvnu
pokutu :

8.1.1 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy za

kazdy aj zataty def omeskania s odovzdanim diela podla bodu 3.1.2 tejto zmluvy az
do jeho prevzatia objednavatelom, okrem prvého dfia omeskania.

8.1.2 za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a

prevzati diela, vad reklamovanych v zaruénej dobe a za nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 165,00 € denne, aZ do ich odstranenia, resp. vypratania staveniska,
ktord viak neplati, ak bezplatne odstréni vady do 10 dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie,

8.1.3 ked zhotovitel odstpi od zmluvy z iného dévodu ako je uvedené v bodoch 8.2 a 10.3

tejto zmluvy, zaplati pokutu vo vyske 10 % zceny nevykonanych prac podla
polozkového rozpoc¢tu. V takomto pripade, ak vznikne objednavatelovi Skoda, zhotovitel
je povinny tuto §kodu uhradit.
Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, Ze objednavatel preukazatelne
odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spésobom znemoznovalo zhotovitelovi pinit' podmienky uvedené v tejto zmluve.
Objednavatel zaplati zhotovitelovi zmluvn( pokutu za omeskanie s uhradou faktary vo vySke
0,05 % z dIznej sumy za kazdy defi omeskania uhrady.
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, ak mu nebudu pridelené FP.
Objednavatel je zarovef opravneny od zmluvy odstupit, ak zhotovitel bezddvodne odmietne
prevziat stavenisko, ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatelom zistené vady zhotovitel neodstrani v dohodnutych terminoch.

Ked objednévatel odstipi od zmluvy bez zavinenia zhotovitela, objednavatel uhradi
zhotovitelovi naklady, ktoré mu preukazatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene
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rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt oductovane podfa zmluvnych cien
fakturou. Objednavatel je povinny zaplatit vtomto pripade aj preukazatelne spbsobenu
Skodu, ktora vznikla zhotovitelovi.

Odsttpenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne , pri com musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

Cl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel odovzdd a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pred zaéatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatelovi
najneskdr pat dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie komplexnych skdsok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skusky neuspesné z viny
zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na jeho naklady.
Tri dni pred zadatim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatefovi revizne spravy,
atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru¢né
listy armatur a tovarov, ako aj daldiu dodavatelski dokumentaciu. Bez tychto nalezitosti
objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi.
O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spidu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
prac, sUpis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani s urcenim terminu na
ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera
a ak nie, uvedie dovody. Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Po ukoné&eni diela zhotovitel odovzda dva vytladky projektovej dokumentacie so zakreslenim
skuto&ného vyhotovenia zrealizovaného diela objednavatelovi, ktory sa stava jeho vyluénym
vlastnikom. Dalej odovzda jeden vytlaok skuSobného planu, zapisy zo stavebneho
dennika, ako i knihu medzioperaénych kontrol (vid. bod 7.10 tejto zmluvy).
Zhotovitel odovzda objednavatelovi porealizatny geometricky plan v styroch vyhotoveniach a
v elektronickej podobe vo vymennom formate VGI v dvoch vyhotoveniach.
Zhotovitel odovzda objednavatelovi elaborat porealizaéného zamerania vratane novych
vybudovanych inZinierskych sieti v troch vyhotoveniach a v elektronickej podobe v dvoch
vyhotoveniach.
Predmet zmluvy je povaZovany za spineny, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podia
prilohy &. 3 k Vyhlaske & 83/2008 Z. z. , ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach.

¢1. X. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vy$sia moc)

Za vy$siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit zmluvné

strany napr. zZivelné pohromy, vojna a pod. .

Na udely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost z ddvodu vyssej moci
prijima pravna uprava podla § 374 Obchodného zakonnika.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylu€ujuce zodpovednost,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na takéto okolnosti, bude mat pravo do dvoch

mesiacov od ich vzniku odstupit' od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej

strane. Uginky odstupenia nastanu ditom dorucenia oznamenia.
V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto  lanku
je zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo

k jeho znideniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo kinej skode. VySka nakladov s tymto
spojena bude dohodnuta zmluvnymi stranami.

Cl. XI. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou

starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vdeobecné zavazné pravne predpisy, technické

normy a éasovy harmonogram prac, ktory vypracoval zhotovitel a odsuhlasil objednavatel a
podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
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organov Statnej spravy.

11.3 Pocas realizacie predmetu zmluvy, zhotovitel zodpoveds v plnom rozsahu z= Skoc:
vzniknuté na realizovanej nehnutefnosti objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni Skody =
zhotovitel povinny uviest predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlasiné nakiady <o
pdvodného stavu. Pri Uplnom znigeni predmetu zmluvy alebo jeho vybaveniz narracs
novou vecou toho istého typu. Pri ur€ovani vysky spdsobenej $kody bude ooEorEvaE
vychadzat z ceny nehnutelnosti v ¢ase poskodenia.

11.4 Okamzikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom, zodpowednost
nebezpeéenstva $kody prechadza na objednavatela.

11.5 Pocas realizacie stavby, az po jej odovzdanie je zhotovitel povinny maf ##o siavou
poistent proti $kodam vzniknutym Zivelnymi pohromami, kradezami, vandalizmom. vodi
rizikam vyplyvajucim z realizacie prac a na svoje naklady musi mat’ zabezpedens strazsnic
a osvetlenie staveniska.

Cl. XII. Zavereéné ustanovenia

12,1 Zmluva nadobdda platnost driom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami zmluvnych siran
a Ucinnost driom nasledujiicim po dni jej zverejnenia. Verejny obstaravatel sa bude
uchadzat o poskytnutie finanénej pomoci, preto si vyhradzuje pravo nerealizovat zakazku v
pripade, ak mu nebudd poskytnuté finanéné prostriedky z uvedeného zdroja. V pripade

' neziskania finanénych prostriedkov bude platnost zmluvy ukonéena ]

12.2  Téato zmluva sa povinne zverejiuje v stlade so zakonom &, 546/2010 Z.z., ktorym sa doplfia
zakon €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia
a doplfiaju niektoré zakony.

12.3 Zmluva méZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran

12.4 Pokial vzmluve nie je dohodnuté niego iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny
prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

12.5 VSetky body tejto zmluvy je potrebné vyhladat vo vzajomnej suvislosti.

12.6 Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kaZdé vyhotovenie zmluvy, zmluvné
strany prehlasuju za original, z ktorych po podpise s Styri urené pre objednavatela a
dve pre zhotovitela.

12.7 Zhotovitel strpi vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodavanim tovarov,
sluzieb, prac kedykolvek poéas platnosti a Gginnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ato
opravnenymi osobami vzmysle ¢&L12 vseabecnych zmluvnych podmienok Zmluvy
o poskytnuti NFP a poskytnat im véetku potrebnu sucinnost.

V Sobranciach 10.02.2014

Zhotovite!"

Prilohy: Rozpodet



