ZMLUVA O DIELO é.-Z/ZQ'riSD\Z

uzatvorena podla § 536 a nasl., Zakona &. 513/1991 Zb.z.

Clanok é&. 1
ZMLUVNE STRANY

1.1.
Objednavatel: Mesto Sobrance , Stefanikova 23, 073 01 Sobrance

V zastipeni $tatutarneho zastupcu: Ing. Stefan Stasko , primator

ICO: 00325791
DIC: 2020752404
Bankové spojenie : VUB Sobrance
Cislo actu: 1591379351/0200
1.2 Zhotovitel: Plynroz, a.s. Sobrance
Kupelkd 66, 073 01 Sobrance

Zastlpeny: Jozef Krajndk, podpredseda predstavenstva a.s.

bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava

¢islo aétu: :477_1_47552/ 0200

ICO: 00594482

I& DPH: 51(20204’99525

Clanok &. 2

VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitefa zo dfia 21 6633 , ktora
je po vzajomnom odsuhlaseni zmluvnymi stranami povazovand za prilohu &. 1 tejto
zmluvy.

2.2 Zakladné udaje:
Nazov stavby.

21.  Miesto stavby: Sobrance
2.2,5. Termin vystavby: do 12 mesiacov od u&innosti zmluvy

1/7



Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

3.1, Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela riadne a véas vykonat' dielo (stavbu)
Rekonstrukcia a stavebné Gpravy Domu kultdry podfa rozpoétu tvoriaci
prilohu €. 1 tejto zmluvy .

3.2.  Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost a
podla pokynov objednavatela.

3.3.

Zmeny oproti priloZenému rozpo&tu méZe nariadit' len objednavaterl a to pisomnou
formou.

3.4. Vopripade ak pocas realizacie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat
dielo v stlade s cenovou ponukou je zhotovitel povinny prace na diele zastavit a na
tieto skuto&nosti pisomne upozornit' objednavatefa hned ako ich zistil. Objednavatel
je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnit o sposobe dalsieho postupu pri
vykonavani diela.

) Clanok ¢. 4
CAS PLNENIA

4.1 Pre definitivne ukoncenie stavby — stavebnej Gasti , vratane protokolarneho prevzatia
diela plati termin : do 30.09.2014

4.2 Doba omeskania, ktor(i sposobil objednavatel sa méze pripoditat k casu plnenia
podfa Cl. 4.1 tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisana a potvrdena zmluvnymi
stranami v stavebnom denniku a potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

4.3 Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnutt cenu v stilade s touto zmluvou.

4.4  Zmluvne strany sa dohodli, Ze na Gcely tejto zmluvy sa dielo povaZuje za riadne
vykonané aodovzdané difom podpisu preberacieho protokolu stavby bez
akychkolvek vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok &. 5
CENA

5.1 Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy vrozsahu Cl. 3 je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevna, tplna a nemenna
a je dolozena cenovou ponukou a kalkuléciou — prilohou &.1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podfa &. 3 je 96122,05 @ € - bez DPH, k cene diela bude

pripocitana DPH v prislugnej zakonnej vydke..19 224,41 ¢

5.2V cene za zhotovenie digla sU obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrZbu a vypratanie zariadenia staveniska.

9.3 Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

5.4 Za poZadované prace, ktoré nie su st¢astou zmluvy, tj. nie st popisané vo vykaze
vymer, ani v zmluvnej dokumentécii, ma zhotovitel narok na ich tihradu. Svoj narok
ale musi objednavatefovi oznamit' formou cenovej ponuky pred zadatim prac. Prace
moze zhotovitel vykonat' aZ po pisomnom schvaleni cenovej ponuky objednavatefom.
Po pisomnom schvaleni cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za
predpokladu, Ze sa jeho uzatvorenim nezmeni podstatnym spdsobom predmet
zakazky.

5.5 Prace, ktosf‘é zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objednavatefom pisomne
schvalenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy
(v rozpore s €l. 5.4) nie je povinny objednavatel zaplatit.
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Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktur, ktoré zhotovitel doru&i
objednavatelovi ato za prace (dielo) skutogne vykonané. Faktira sa povazuje za
dorucend, ak bola dorugena ako doporugena zasielka alebo bola osobne prevzata
MsU v Sobranciach a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Lehota splatnosti
je do 30 dni od dorugenia faktdry objednavatefovi, za podmienky e bola
objednavatefom schvalena v zmysle bodu 6.3.

6.3 Objednavatel skontroluje udaje, uvedené vo faktlre do 5 pracovnych dni a v pripade
zistenych rozdielov méZe objednavatel faktdru vratit k prepracovaniu. Ak v uvedenej
lehote nezasle objednavatel faktira k prepracovaniu povaZuje sa za schvalend.

6.4 Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi Ziadne zalohové platby.

6.5 Faktira musi obsahovat nalezitosti podfa § 71 Zakona &. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom
objednavatela a stipis vykonanych prac. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat tieto
naleZitosti, objednavatel je opravneny vratit ju na prepracovanie. V takom pripade sa
prerusi lehota splatnosti az do doruéenia opravenej faktury.

Clanok &.7
KONECNA FAKTURA

7.1Kone¢na faktira bude =zhotovitefom doruéena objednavatelovi po podpisani
preberacieho protokolu.

7.2V pripade, Ze protokol o odovzdani a preberani stavebného diela bude obsahovat vady
a nedorobky, objednavatel zadrzi adekvatnu &iastku z konecnej faktlry az do tplného
odstranenia vad a nedorobkov.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na viastné nebezpecenstvo.

8.2 InZiniersku €innost, zastupovanie objednavatela pri preberani a odovzdavani prac a
dodavok a odstrafiovani vad, zastupovanie objednavatela pri kolaudaénom konani
zabezpeCuje v mene objednavatela: /ud... MICHEL. . D/ &

8.3 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
flom zacat préce v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy a sucasne mu
odovzda kopiu pravoplatného stavebného povolenia.

8.4 Za vytyCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku je zodpovedny zhotovitel.

8.5 Objednavatel nezodpoveda za po$kodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku
ktorému dojde po odovzdani staveniska.

8.6 Objednavatel odovzda zhotovitefovi pri odovzdévani staveniska vytyCené zakladné
smerove a vySkové body a vymedzi hranice staveniska.

8.7 Objednavatel pri odovzdavani staveniska ur&i zhotovitelovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska, skladky, zemniky.

8.8 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

8.9 Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady osvetlenie staveniska.

8.10 Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko mézu
vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za
dodrziavane BOZP a OPP na stavenisku poéas realizacie stavby .
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8.11 Funkciou koordinatora bezpeénosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpecnosti sa zavazuje zabezpectit' vSetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia
viady SR &. 396 z 1.7.2006. V pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku $kody
v pricinnej suvislosti s ich porugenim, bude tito znasat koordinator bezpeénosti.

8.12 Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovite! odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré sq vysledkom jeho &innosti.

8.13 Zhotovitel nesmie uskladiovat na stavenisku materialy a zariadenia, nestvisiace
s pracami podla tejto zmluvy.

8.14 Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaju normam a poziadavkam kvality, musi
zhotovitel odpratat zo staveniska.

8.15 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika
budd prejednané na spoloénom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robif véetky
Zaznamy v fiom.

8.16 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimaine 3 (tri) pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel méze
pokraovat v pracach. Objednavatel méze dodatocne poZadovat odkrytie tychto prac,
ale na svoje naklady, iba ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, e prace neboli riadne
vykonané, budd tieto prace vykonané na naklady zhotovitela.

8.17 Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat’ minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred
objednavatel'a k u¢asti na vsetkych predpisanych skuskach.

9.17 Zhotovitel prediozi atesty zabudovanych materialov .

10.17Uhradenim jednotlivych faktar objednavatefom neznamena zaroven prevzatie &asti
diela, ktora je uvedena vrozpise prac jednotlivych faktir. Zhotovitel je povinny
udrziavat' dielo, starat' sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti objednavatela a2 do
protokolarneho odovzdania diela.

] Cléqok ¢.9
VYROBNE PODKLADY

9.1 Objednavatel sa zavazuje, ze poskytne zhotovitefovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupbsobenie, spogivajlice najma v priebeznych konzultaciach pocas priebehu
vystavby.

9.2 Objednavatel zodpoveda za to, e odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.

. Clanok &.10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

10.1 Zhotovitel zodpoveds za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto
zmluvy, apodla noriem STN, a Ze pocCas zarucnej doby bude mat vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Z3ruéna doba zagina plynat diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatefom
a plati 24 mesiacov.

10.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktore ma dielo poéas vystavby a pocas zaruénej doby.

10.4 Zhotovitel sa zavizuje odstranit véetky vady po&as vystavby a zarucnej doby na
vlastné naklady a najneskér do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie.

. Clanok &. 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY
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11.1 Ak zhotovitel odovzda dielo, uvedené v &l. 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom v &l.
4.1 tejto zmluvy, zaplati zmluvnua pokutu vo vyske 0,025% z ceny diela podfa ¢l. 5.1.
tejto zmluvy za kazdy defi omeskania objednavatefovi ato do troch dni od jej
uplatnenia. To plati v pripade, 2e doba omegkania nepresiahne jeden kalendarny
mesiac.

11.2  V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo uvedené v &I, 3.1 tejto zmluvy do jedného
kalendarneho mesiaca po termine uvedenom v &. 4.1 tejto zmluvy, modze si
objednavatel narokovat zmluvni pokutu vo vySke jednej Stvrtiny z ceny diela
uvedenej v ¢lanku 5.

11.3 Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podla &l. 10.4 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 16,60 € za kazdy defl omegkania objednavatelovi a to do troch dni
od jej uplatnenia.

11.4  Pri meskani objednéavatela s tihradou faktury je zhotovitel opravneny uétovat' trok
z omeskania vo vySke 0,025% z dlznej sumy za kazdy defi omegkania.

11.5  Popri zmluvnej pokute ma objednavater aj narok na nahradu $kody prevysujicu
zmluvnt pokutu.

_ Clanok &. 12 )
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

12.1 Prevod a postipenie zmluvy alebo jej &asti je moZny len s pisomnym sthlasom
objednavatela.

Clanok €. 13
VYSVETLENIE POJMOV

13.1  Pojmy:

Vykresy — znamena a zahffia véetky vydané vykresy a aj tie, ktoré budu vydane v sulade
s touto zmluvou ako aj ich modifikacie, ktoré su schvalené projektantom a objednavatelom.
Den, tyZden, mesiac — znamena kalendarny def, tyzdefi, mesiac podla platného kalendara
v SR. Tyzden zacdina pondelkom a konéi nedelou.

Pracovny defi — znamena kalendamy defi podla kalendara v SR, okrem dni pracovného
pokoja.

Dni pracovného pokoja — znamena soboty, nedele a §tatom uznané sviatky.

Jazyk — oficialnym jazykom pre ucely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.
Stavenisko — je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udrziavacim pracam a zahrruje
stavebny pozemok.

Pracovisko — je Cast' staveniska, uréena objednavatelom pre &innost zhotovitela a zahrnuje
pozemky pod objektmi, ktoré su predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie
staveniska, skladky, zemniky a pristupové cesty. Bez suhlasu objednavatefa zhotovitel
nesmie pouzit iné Casti staveniska.

Vyrobné vykresy — su dielSie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel
vyhotovuje sam a na vlastné naklady, ale podliehajl schvaleniu projektanta a s sucastou
vyrobnej dodavatelskej dokumentacie.

) Clanok &. 14 ]
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

14.1 Zodpovedni pracovnici zhotovitela: N¢. VAU wWJ‘T
14.2 Pisomna kore$pondencia medzi zhotovitefom a objednavatelom bude v jazyku
slovenskom. ;
Clanok €. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY
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15.1

15.2

16.1

17:1

17.2

18.1

19.1

182

193
19.4

18.5

Zhotovitel  zodpoveda za $kody, spdsobené objednavatelovi v stvislosti
s vykonavanymi pracami, ako aj za $kody, spdsobené tretej osobe.

Objednavatel neznasa Ziadne naklady za $kody, vzniknuté po&as vystavby a po nej az
do upIného prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednost.

Clanok &. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu riesit dohodou a ak nedojde
k dohode, zmluvné strany poZiadaju o vyrieSenie sporu prislugny sid SR.

Clanok €. 17
VYSSIA MOC

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuji vojna a mobilizacia. Proti $kodam
z titulu Zivelnej pohromy je zhotovitel povinny dielo poistit aZ do odovzdania
objednavatelovi.

Strajk pracovnikov zhotovitela, ako aj jeho poddodavatefov, sa nepovazuje za vyssiu
moc pre Ucely tejto zmiuvy.

Clanok &. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a Udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je moZné urobit len
pisomnou formou a budd platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

Clanok &. 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavézujlu, Ze sa budli bez prietahov informovat o vZetkych
skuto€nostiach, ktoré by mohli ovplyvnit' pinenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu
pristupovat k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne $kody alebo sa zniZila
hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finanéné informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a poéas realizacie
diela, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sihlasu zmluvného partnera.
Zhotovitefl vyhlasuje, Ze mé oprévnenie vykonavat' Zivnost v rozsahu &l. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivostou a
profesionalitou k spokajnosti objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje postupovat pri realizacii v sulade s ustanoveniami Stavebného
zakona SR.
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Clanok ¢. 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

20.1  Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude prenasat na objednavatela svoje zavazky voéi
Statnym organom, samosprave, dafiovym Uradom, socialnej a zdravotnej poistovni,
Uradu prace a ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

20.2  Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, nespecifikované v tejto
zmluve, sa bud riesit' v stlade s Obchodnym zakonom, Zakon &. 513/1991 Zb. z. a
jeho novelami.

20.3  Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha &. 1 (cenova ponuka zhotovitela )
Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy z dévodov podstatného porusenia zmluvy.
Podstatnym poru$enim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie:

- nedodrzanie zmluvného terminu vystavby

- porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu

- strata opravnenia vykonavat predmetnu éinnost

20.5 Uginky odsttipenia od zmluvy nastanu diiom dorucenia oznamenia o odsttipeni druhej
zmluvnej strane.

Pri odstlpeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, ma objednavater pravo na nahradu

Skody, spésobenej mu z titulu porusenia zavazkov.

20.6 Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &.546/2010 Z. z.

20.7  Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
priloh a dodatkov.

20.8 Tato zmluva je vyhotovena v &tyroch rovnopisoch. Objednavatel obdrzi dva
rovnopisy a zhotovitel obdrzi dva rovnopisy.

Prilohy: 1. Rozpocet
2, Harmonogram

Sobrance v; Sobranciach  gxa 27.06.2013-

7o\ PLYNROL, a.s.
= Sobrance
8 Kupelska 66, 073 01 Sobrance

i tel.fax; 056/6522284
'@

Objednavatel: Zhotovitel jbf‘“ .

7/7



Plynroz, a.s. Sobrance

Kryci list rozpoctu v EUR

Stavba : Rekonstrukcia a stavebné pravy Domu kultary

Miesto:

JKSO

Rozpocet: Zmluva é.: Spracoval: lng;. Fa.lisové Diia: 27.6.2013
Odberatel:  Mesto Sobrance ICO: 325791
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Odberatel: Mesto Sobrance
Projektant:
Dodavatel’: Plynroz, a.s. Sobrance

Stavba : Rekonstrukcia a stavebné tpravy Domu kultiry

Plynroz, a.s. Scbrance

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Spracoval: Ing. Falisova

JKSO :

Datum: 27.06.2013

Popis poloZky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach | Sut' v tonach
a prace material Spolu Spolu
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu : 857,84 0,00 857,84 0,00000 0,000
4 - VODOROVYNE KONSTRUKCIE spolu : 251,60 0,00 251,60 0,00000 0,000
6 - UPRAVY POVRCHQV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 30833,29 599,02 3143231 0,00000 0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu ; 14001,74 0,00 14 001,74 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 45944 47 599,02 46 543,49 0,00000 0,000
712 - Povlakové krytiny spolu : 6 515,54 12 279,03 18 794,57 0,00000 0,000
713 - Izolacie tepelné spolu : 49,41 37,90 87,31 0,00000 0,000
71-1ZOLACIE spolu : 6 564,95 12 316,93 18 881,88 0,00000 0,000
764 - Konstrukcie klampiarske spolu : 4980,84 0,00 4980,84 0,00000 0,000
766 - Konstrukcie stolarske spolu : 24,74 0,00 24,74 0,00000 0,000
767 - Kon3trukcie dopink. kovové stavebné spolu : 2430,38 16 628,95 19 059,33 0,00000 0,000
76 - KONSTRUKCIE spolu ; 7 435,96 16628,95 2406491 0,00000 0,000
771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu : 158,64 184,48 343,12 0,00000 0,000
772 - Podlahy z prirodného kamena spolu : 437,10 322,16 759,26 0,00000 0,000
77 - PODLAHY spolu : 595,74 506,64 1102,38 0,00000 0,000
782 - Obklady z kameria spolu : 4954,84 306,32 5261,16 0,00000 0,000
783 - Natery spolu : 268,23 0,00 268,23 0,00000 0,000
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 522307 306,32 5529,39 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu ; 19 819,72 29758,84 49 578,56 0,00000 0,000
Rozpocet celkom : 65 764,19 30 357,86 96 122,05 0,00000 0,000
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Odberatel: Mesto Sobrance
Projektant;

Dodévatef: Plynroz, a.s. Sobrance

Stavba : Rekonétrukcia a stavebné Gpravy Domu kultry

Plynroz, a.s. Sobrance

Prehlad rozpottovych nakladov v EUR

Spracoval: Ing. Falisova
JKSO :
Datum: 27.06.2013

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
1014  31920-1310 Prednastrek z cementového mlieka muriva /spojovact mostik/ 186,535 m2 1,52 28353 20
2 014 31920-1311 Vyrovnanie nerovnéhe povrchu zvisl. muriva Strkopiesk.cement, 157,535 m2 2,61 41117 20
maltou hr. do 3 cm
3 014 31920-1320 Prednastrek z cementového mlieka padiahy /spojovaci mostik/ 39,500 m2 1,52 60,04 20
4 014 319201322 Vyrovnanie nerovnéhe povrchu podiahy maltou hr. do 3 cm Isuchy 39,500 m2 2,61 10310 20
beton/
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu : 857,84 857,84
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
5 011 43419-1420 Demontéz a znovuosadenie kamennych stupfiov vratane bet. 17,000 m2 14,19 24123 20
zakladu /mimo pozicie/
6 011 43419-1422 Oprava kamenného stupfia /zavit.tyé 2x16/600 + chem.kotva/ 1,000 kus 10,37 1037 20
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : 251,60 251,60
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
7 014 61240-9991 Zatistenie omietky okolo okien a podlah 351,260 m 113 396,92 20
& 011 62099-1121 Zakryvanie vypini vonk. otvorov z le$enia 176,199 m2 0,68 11982 20
9 011 62099-1122 Zakryvanie vonk. konstrukcii /prestreenia/ 5,000 m2 0,68 340 20
10 014 622423321 Oprava omietok vap. st. dlen. 3 stukovych 30% 1578,000 m2 2,81 443418 20
Strkopiesk.vapenno-cem.maltou
11014 622429131 Postrek vonkajSej omietky, cemento-vapenno-pieskovy &pric 1578,000 m2 1,52 239856 20
12 011 62246-4234 Vonkajsia omietka stien paropriepustn silikatova zaklad a 1 610,800 m2 6,25 1006750 20
ryhovana 2 mm /weber.pas/
13 011 62246-4241 VonkajSia omietka ostenia jemnozmna, s bielym naterom 71,100 m2 3,04 21614 20
14 011 62246-5112 Vonk. omietka stien sokla Marmalit, mramorové zma strednozmna 112,400 m2 13,77 154775 20
15 011 622481118 Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriezkou do tmelu, lepidla, s 1932,100 m2 4,36 842396 20
penetr. naterom
16 014  62290-9010 Otistenie vonkajich zvislych pléch fasady, stipov, ostenia, 1797,500 m2 1,57 282208 20
parapetu, rimsy /po otléeni/
17 014 62290-9011 Otistenie venkajsich voderovnych plach podlahy /po vybtrani/ 39,500 m2 15T 62,02 20
18 011 62598-1132 Obklad vonk. bet. kontrukeii min. doskami hr. 50 mm 29,000 m2 7,86 22794 2
19 011 64899-1113 Osadenie parapetnych dosék z plastickych hmét §. nad 20 om 53,820 m 2,10 11302 20
20 MAT 611 9A0202 Parapeta vnitoma komérkové plastova §ir.250 mm 53,820 m 11,13 599,02 20
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 3143231 3143231
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
21 011 93198-2105 VloZky do zvislych dilatacnych $kér z fasadnych polystyrénovych 20,280 m2 4,42 89,64 20
dosiek hr. do 60 mm
22 211 93853-2411 Opieskovanie a vyspravenie masivneho kameiia 141,360 m2 18,25 257982 20
23 003 94194-1041 MontéZ leSenia lahk. radového s podlahami 8. do 1,2 m v. do 10 1650,000 m2 0,99 163350 20

m
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Plynroz, a.s. Sobrance

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merma | Jednotkova Spolu DPH
&islo | cennika vykaz-vymer vymera jednatka cena %
24 003 94194-1291 Priplatok za prvy a kazdy dalsi mesiac pouZitia le3enia k pol. - 4950,000 m2 0,71 351450 20
1041
25 003 94194-1841 Demontaz leSenia lahk. radového s podiahami §. do 1,2 mv. do 1650,000 m2 0,48 792,00 20
10m
26 013 96203-2231 Buranie muriva z tehal na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 2,700 m3 12,26 3310 20
27 013  96203-2631 Buranie muriva kominov nad strechou na maltu MV, MVC 1,216 m3 12,59 1531 20
Iposkodené Gasti/
28 211 96504-5110 Odstranenie nestdrznych podklad. vrstiev /pod vybur.diazbou/ 39,500 m2 8,02 31679 20
29 013 96508-1813 Buranie dlazieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 39,500 m2 211 833 20
30 013 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2 85,000 kus 0,13 105 20
31 013 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 3,000 kus 0,24 072 20
32 013 96806-1126 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2 8,000 kus 0,38 304 20
33 013 96806-2354 Vybdranie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 1 m2 0,601 m2 5,43 326 20
34 013 96806-2355 VybUranie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 2 m2 15,023 m2 3,28 49,28 20
35 013 96806-2356 Vyburanie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 4 m2 37,928 m2 2,57 9747 20
36 013 96806-2357 Vyburanie ramov okien drev. dvajitych alebo zdvoj. nad 4 m2 51,345 m2 2.2 11347 20
37 013 96807-1112 Vyvesenie alebo zavesenie kov., plast. okien do 1,5 m2 4,000 kus 0,27 1,08 20
38 013 96807-1113 Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2 3,000 kus 0,42 126 20
39 013 96807-1125 Vyvesenie alebo zavesenie kov., plast. dvier do 2 m? 1,000 kus 0,37 037 20
40 013 96807-1126 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2 2,000 kus 0,64 1,28 20
41 013 96807-2247 Vyburanie kav. okennych ramov jednoduchych nad 4 m2 20,736 m2 1,53 173 20
42 013  96807-2455 Vybiranie kov., plast. dvemych zarubni do 2 m2 6,588 m2 4,85 3195 2
43 013 96807-2456 Vyburanie kov. dvernych zarubni nad 2 m2 23,400 m2 3,76 8798 20
44 013 96807-2875 Vyburanie kov. mrezi 28,982 m2 157 4550 20
45 013 97103-3561 Vybur. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr, do 60 cm 0,475 m3 35,15 16,70 20
46 013  97604-7230 Viybdranie kamen. parapet. dosak na murive 51,770 m 2,41 12477 20
47 013 97607-1111 Vyburanie kovowych zabradli a madiel 12,180 m 249 3033 20
48 013 97801-5241 Otléenie vonk. omietok vap. vapenocem. zlez. 111V do 30 % 1 578,000 m2 0,38 59964 20
49 013 978059231 Vyburanie obkladov stien, stipov, ostenia, parapetov, rims z 186,535 m2 489 912,16 20
kamena plochy 2 m2 -
50 013 97908-1111 Odvoz sute a vyblranych hmét na skladku do 1 km 90,280 t 6,15 55522 20
51 013 97908-1121 Odvoz sute a vybiiranych hmét na skladku kazdy daldi 1 km 812,520 t 0,19 154,38 20
52 013 97908-2111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vybaranjch hmét do 10 m 90,280 t 5,16 465,84 20
53 013 97908-2121 Vnitrost. doprava sute a vyburanych hmat kaZdych dalSich 5 m 270,840 t 0,59 159,80 20
54 013 97911-8705 Poplatok za uloZ.a znesk.st.odp.na urc.sklad.-asfalt lepenka "Z"- 13,755 t 35,22 48445 20
zvlastny odpad
55 013 97913-1409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach 76,525 t 10,36 792,80 20
'0"-ostatny odpad
56 014  99899-1111 Presun hmot pre opravy v objektoch vy3ky do 25 m 12,791 t 13,15 168,20 20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu ; 14 001,74 14.001,74
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 46 543,49 46 543,49

PRACE A DODAVKY PSV
71-1ZOLACIE
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Plynroz, a.s. Sobrance

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
Gislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
712 - Povlakové krytiny
57 712 712300833 Odstranenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvove; 982,500 m2 0,21 206,33 20
58 712 71236-1705 Zhotovenie poviakovej krytiny striech do 10° foliou mech. 1200,000 m2 2,75 330000 20
kotvenou so zvaranymi spojmi
59 MAT 272441800 PVC folia Sika Samafil TS 77-15 1380,000 m2 7,32 1010160 20
60 MAT 272441820 PVC folia Sika Samafil TG 66-15 5,250 m2 7,32 3843 20
61 MAT 553000113 Kotviaci material 1200,000 m2 0,71 852,00 20
62 MAT 553000114 Spojovaci material 1200,000 m2 0.21 252,00 20
63 712 71239-1171 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej 1200,000 m2 1,33 159600 20
textilie
64  MAT 693 660560 Geotextilia polypropylen 350 g/m2 1380,000 m2 0,75 103500 20
65 712 71299-0812 Ocistenie strechy po strhnuti asfalt. krytiny 1200,000 m2 0,44 528,00 20
66 712 71299-0813 Priprava podkladu strechy, vyrovnanie, tmelenie 1200,000 m2 0,68 816,00 20
67 712 99871-2102 Presun hmét pre izolacie poviakové v objektach vysky do 12 m 3,843 t 18,01 6921 20
712 - Povlakové krytiny spolu : 18794 57 18 794,57
713 - lzolacie tepelné
68 713 713141111 Montaz tep. izolacie striech, prilepenie 27,120 m2 1,79 48,54 20
69  MAT 283 1F0323 Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.30 mm 27,662 m2 1,37 3790 20
70 713 99871-3102 Presun hmdt pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 12 m 0,054 t 16,12 087 20
713 - lzolacie tepelné spolu : 87,31 87,31
71 - IZOLACIE spolu : 18 881,88 18 881,88
76 - KONSTRUKCIE
764 - Konstrukcie klampiarske
71 764  76435-2820 Klamp. demont. zfaby polkruhové r§ 500-30ST 204,400 m 0,52 106,29 20
72 764 764359810 Klamp. demont. kotlik kenicky d-150 -30ST 11,000 kus 0,59 6,49 20
73 764 76436-2810 Klamp. demont. poklopu stres. vylezu -30ST 1,000 kus 0,59 059 20
74 764 764410330 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov s 200 53,820 m 5,76 310,00 20
75 764 76441-0850 Klamp. demont. parapetov ré do 330 14,230 m 0,59 840 20
76 764 764454803 Klamp. demont. rir odpadovych kruhowych d-150 78,000 m 0,52 40,56 20
77 764 76472-1111 Klamp. okapovy plech r$ 200 mm Sika T 154,000 m 2,96 455,84 20
78 764 76475-1113 Klamp. poplast. pl. rary odkvapove d 150 mm 78,000 m 11,70 91260 20
79 764 76475-1133 Klamp. poplast. pl. koleno rury odkvapovej d 150 mm 11,000 kus 11,15 12265 20
80 764 76475-1143 Klamp. poplast. pl. vitokové koleno odkvapové d 150 mm 11,000 kus 15,26 167,86 20
81 764 76476-1132 Klamp. poplast. pl. Z'ab pododkvapny 150 mm 204,400 m 9,04 184778 20
82 764 76476-1232 Klamp. poplast. pl. kotlik kruh Zlab 150 mm 11,000 kus 6,40 70,40 20
83 764 76487-1118 PVC odvetravacie kominky 75/240-270 mm 21,000 kus 43,44 91224 20
84 764 99876-4102 Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch wysky do 12 m 0,662 t 29,35 1914 20
764 - Kon3trukcie klampiarske spolu : 4 980,84 4 980,84
766 - Konstrukcie stolarske
85 766 76644-1811 Demontaz parapetnych dosiek drevenych, laminovanych sirky do 5,000 kus 0,46 230 20
30 cm dizky do 1,0 m
86 766 76644-1821 Demont:&i parapetnych dosiek drevenych, laminovanych Sirky do 33,000 kus 0,68 2244 20
30 cm dizky nad 1,0 m
766 - Konstrukcie stolarske spolu : 24,74 24,74
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné
87 767 76722-1110 Montaz kov. zabradlia /jestv./ 12,180 m 1,45 1766 20
88 767 76763-1510 Montaz okien plastovych 227,300 m 575 130698 20
89 MAT 6114B0287 Okno plast 6-komérk. 1-kridlové P - 1450x1150 mm (pol.110) 3,000 kus 111,30 33390 20
90 MAT 6114B1081 Okno plast.6-komérk. 1-kridlové S - 715x420 mm (pol.105) 2,000 kus 83,79 167,58 20
91 MAT 6114B1614 Okno plast.6-komérk. 1-kridlové OS - 500x1920 mm (pol.106) 4,000 kus 137,74 55096 20
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Plynroz, a.s. Sobrance

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
92 MAT 5114B1726 Okno plast 6-komérk. 1-kridlové OS - 800x1800 mm (pol.108) 3,000 kus 173,85 52155 20
93 MAT 611481928 Okno plast&-komark. 2-kridlové S+P - 1070x2400 mm (pol.101) 6,000 kus 270,74 162444 20
94 MAT 6114B2042 Okno plast.6-komark. 2-kridlové S+5 - 2000x600 mm (pol.102) 2,000 kus 214,86 429,72 20
95 MAT 6114B2236 Okno plast.6-komark. 2-kridlové O+0S - 1150x1200 mm (pol.111) 2,000 kus 227,59 45518 20
96 MAT 6114B2323 Okno plast.6-komdrk. 2-kridlové 0+0S - 1800x1500 mm (pol.109) 3,000 kus 303,72 911,16 20
97 MAT 6114B3184 Okno plast.6-komark. 3-kridlové 2xP+OS - 2060x1750 mm 4,000 kus 418,45 167380 20
(pol.107)
98 MAT 6114B3254 Okno plast6-komark. 3-kridlove 3xP - 3600x1920 mm (pol. 104) 3,000 kus 480,05 144015 20
99 MAT 6114B4678 Okno plast.6-komark. 4-kridlové 3xP+OS - 2060x2400 mm 3,000 kus 566,71 1700,13 20
(pol.103)
100 767 76764-1510 Montaz dveri plastovych, hlinikovych 123,960 m 5,68 70409 20
101 MAT 611 3A0535 Dvere plastové balkénove 1-kridlové+pevné O+P - 2060x2850 3,000 kus 494,19 148257 20
mm (pcl.112)
102 MAT 611 3A0536 Dvere plastové balkonavé 1-kridlové+pevné O+P - 2000x3150 3,000 kus 509,54 152862 20
mm (pol.113)
103 MAT 611 3A0854 Dvere hlinikové vchodové 2-kridlové-+nadsvetliik O+0+P - 1,000 kus 676,87 676,87 20
2000x3350 mm (pol.114)
104 MAT 611 3A0855 Dvere plastové vchodové 2-kridlové-+nadsvetlik O+0+P - 1,000 kus 636,37 636,37 20
1750%x3350 mm (pol.115)
105 MAT 611 3A0860 Dvere plastové vchodové 2-kridiové-+nadsvetlik O+O+P - 1,000 kus 645,32 64532 20
1750x3350 mm, dvere piné (pol.116)
106 MAT 611 3A0866 Dvere plastové vchodové 2-kridlové+nadsvetlik O+0+P - 1,000 kus 676,36 676,36 20
2000x2400 mm, dvere plné (pol.117)
107 MAT 6113A0927 Dvere plastové vchodové 1-kridlové O - 900x2050 mm (pol.118) 3,000 kus 291,54 87462 20
108 MAT 611 3A0933 Dvere plastové vchodové 1-kridlové O - 950x2050 mm (pol.119) 1,000 kus 299,65 29965 20
109 767 76766-2110 Montaz a dodavka vitraze 1,000 kus 200,83 200,83 20
110 767 76766-2120 Montaz mreZi pevnych zvaranim fiestv./ 28,982 m2 6,90 199,98 20
111 767 99876-7102 Presun hmét pre kovové stav. dopink. konatr. v objektoch vsky do 0,039 t 21,57 084 20
12m
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné spolu : 19 059,33 19059,33
76 - KONSTRUKCIE spolu : 24 064,91 24 064,91
77 - PODLAHY
771 - Podlahy z dladic keramickych
12 771 77127-1109 Montaz obkl. stupfiov z dlaZdic keram. hlad. 300x300 do 4,500 m2 8,83 3974 20
mrazuvzd. tmelu
113 MAT 597 3A0102 Mrazuvzdorna dlazba protiSmykova schodiskova 4,590 m2 6,08 2791 20
114 771 771474113 Montéz soklov keram.rovnych do flexib.lep.do 12cm 14,000 m 1,57 21,98 20
115 MAT 597 3A0103 Sokel keramicky mrazuvzdomy 15,400 m 6,08 9363 20
116 771 77157-5109 Montaz podiah z dlaZdic keram. reZ. hlad. 300x300 do mrazuvzd. 11,000 m2 8,02 88,22 20
tmelu
117 MAT 597 3A0101 Mrazuvzdorna dlazba proti$mykova 11,220 m2 5,61 6294 20
118 771 771589795 Pripl. za Skarovanie flexib. mrazuvzd. hmotou pri mont. podlah 11,000 m2 0,10 110 20
119 771 99877-1102 Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objekioch vygky do 12 m 0,840 t 9,05 760 20
771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu : 343,12 343,12
772 - Podlahy z prirodného kamena
120 782 77221-1301 Montaz obkl. sokla doskami z mékkych kam. hr. 40 mm 7,000 m2 5,95 M65 20

liestvujice/
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Plynroz, a.s. Sobrance

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
121 782 77221-1392 Vytmelenie a oSetrenie speviiujucim a ochrannym prostriedkom 0,700 m2 6,15 431 20
na baze silikon. Zivic
122 782 77250-1150 Kladenie diaZby z kameia z pravouhlych dosak hr. 40 mm 24,000 m2 10,25 246,00 20
123 MAT 583840210 Kamenna dlazba 24,480 m2 13,16 32216 20
124 782 77250-7391 Pripl. za Skarovanie flexib. mrazuvzd. hmotou pri mont. podiah 24,000 m2 1,91 4584 20
125 782 99877-2102 Presun hmbt pre kamenné dlazby v objektoch vydky do 12 m 9,152 t 10,85 9930 20
772 - Podlahy z prirodného kamefia spolu : 759,26 759,26
77 - PODLAHY spolu : 1102,38 1102,38
78 - DOKONCOVACIE PRACE
782 - Obklady z kameria
126 782 78211-1140 Montaz obkladov stien z mdk. kam. rovné lice hr. 40 mm 34,800 m2 20,84 72523 20
127 MAT 583856310 Doska kamenna obkladova 7,000 m2 43,76 30632 20
128 782 782311140 MontaZ obkl. stipov mak. kam. rovné lice hr. 40 mm 103,000 m2 27,77 2860,31 20
129 782 78231-1192 Vytmelenie a oSefrenie speviiujucim a ochrannym prostriedkom 137,800 m2 6,15 84747 20
na baze silikon. zivic
130 782 78231-1193 Vytmelenie mrazuvzd. flexib. tmelom s tesn. profilom PVC 17,000 m2 8,72 148,24 20
131 782 78251-1324 Montaz obkl. zvis. ostenia mék. kam. rovné lice hr. 40 mm fiestv./ 3,165 m2 29,11 9213 20
132 782 78261-1324 Montaz obkladov parapetov z mékkych kamefiov hr, 40 mm 9,480 m2 12,54 118,88 20
fiestv./
133 782 99878-2102 Presun hmét pre kamenné obklady v objektoch visky do 12 m 14,984 t 10,85 162,58 20
782 - Obklady z kamefia spolu : 5261,16 5261,16
783 - Natery
134 783 78322-2100 Natery kov. stav. dopink. konstr. syntet. dvojnasobné 94,780 m2 2,59 24548 20
135 783 78390-4811 Qdhrdzavenie kovovych konstrukeii 94,780 m2 0,24 275 20
783 - Natery spolu : 268,23 268,23
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 5529,39 5529,39
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 49 578,56 49 578,56
Rozpocet celkom : 96 122,05 96 122,05
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Harmonogram realizacie prac
Stavba: Rekonstrukcia a stavebné tiravy Domu kultury

Nazov 2014
januar februar marec april maj jun jul august

3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
712 - Povlakové krytiny

713 - lzolacie tepelné

764 - Konstrukcie klampiarske

766 - Konstrukcie stolarske

767 - Kontrukcie doplnk. kovové stavebné
771 - Podlahy z dlazdic keramickych

772 - Podlahy z prirodného kameria

782 - Obklady z kamena

783 - Natery




