DODATOK C. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

CISLO ZMLUVY: 009/3.2MP/2009
(d'alej len ,,Dodatok®)
NAZOV PROJEKTU:
Rekonstrukcia vykurovania objektov vo vlastnictve mesta Sobrance
KOD ITMS:
24130120017

uzavrety podla § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zakona C. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovane]
7 fondov Eurépskeho spoloenstva v zneni neskorSich predpisov av zmysle § 20 ods. 2
zakona &. 523/2004 Z. z. o rozpodtovych pravidlich verejne) spravy a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Poskytovatel’:

nazov - Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky
sidlo © Nam. [. Stira 1, 812 35 Bratislava
Slovenskd republika
ICO . 42181810
DIC : 2023106679
konajuci . Ing. Laszlé Sélymos, minister Zivotného prostredia SR

v zastipeni

nazov - Slovenska agentiira Zivotného prostredia

sidlo . Tajovského 28, 975 90 Banska Bystrica
Slovenska republika

ICO : 00626031

DIC : 2021125821

konajici - Ing. Martin Lakanda, generdlny riaditel

na zédklade Splnomocnenia Sprostredkovatel'ského orgdnu pod Riadiacim organom na
plnenie tloh Riadiaceho organu zo dna 17.12.2013 v zneni neskorSich dodatkov

(d’alej len ,,Poskytovatel™)



1.2

Prijimatel’:

nazov : Mesto Sobrance

sidlo - Stefanikova ¢. 23, 073 01 Sobrance
Slovenska republika

zapisany v - podla zdk. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni

konajtci - Ing. Pavol DZurina, primator mesta

1CO 1 00325791

DIC : 2020752404

banka  VUB, a.s. Sobrance

¢islo tiétu vo formate IBAN

Lilohevé platby: a) -
b) -
predfinancovanie: ) -
b) -
refundécia:' a)-

(d'alej len . Prijimatel™ a spolu s _Poskytovatel'om* aj ako _Zmluvné strany®)

2. PREDMET DODATKU

2.1.

Zmluvné strany sa vzmysle ¢lanku 8. 7MENA ZMLUVY odsek 1 Prilohy & 1
Vieobecné zmluvné podmienky kZmluve © poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku ¢. 009/3.2MP/2009 v platnom zneni (dalej len ,.Zmluva™), z dévodu zmeny
meratelnych ukazovatel'ov projektu a zapracovani schvileného Rozhodnutia 0 zmene
projektu ¢. Z030/3.2/2011 zo dita 9.6.2011, dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

71.1 Pdvodna Priloha & 2 - Predmet podpory k Zmluve sa rusi nahradza sa
novou Prilohou &. 2 - Predmet podpory, ktord tvori neoddelitel'ni sticast’ tohto
Dodatku.

3. OSTATNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

3.1

3.2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie su tymto Dodatkom dotknuté, zostdvaju
nezmenené a t¢inné v doterajSom zneni.

Tento Dodatok nadobtida platnost” diiom jeho podpisu Zmluvnymi stranami a G&innost’
diiom nasledujicom po dni jeho zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri
smlGv vedenom Uradom viddy Slovenske] republiky.

" Ak sa nchodi. preciarknite

2



3.3. Tento Dodatok tvori neoddelitelnd sicast’ Zmluvy.

3.4. Tento Dodatok je vyhotoveny v (Styroch) (4) rovnopisoch, z ktorych obdrzi Prijimatel
jeden (1) rovnopis a tri (3) rovnopisy obdrzi Poskytovatel.

35 Zmluvné strany vyhlasuju, se si text tohto Dodatku riadne preditali, jeho obsahu
apravnym UCinkom  Z neho vyplyvajucim porozumell a ich zmluvné prejavy
s dostatoéne slobodné, jasné, urcité a srozumitelné. Podpisujtice osoby st opravnené k
podpisu tohto Dodatku a na znak sthlasu ho podpisali.

Za Poskytovatela: 0% Zh PrifimatePal . o 5 . g
V Ranckei Bystrici, dna: 09-05-2 v Ir s Lol b
INE: Moo= —- Ing. Pavol DZurina
generdlny riaditel'  / primator mesta
Peciatka: Petiatka:

.aald ZivOngY orostredia
Sekcia fondov EU

warioveska 2 ®
947 04 Bratislava

Prilohy:
Priloha &. 2 - Predmet podpory NFP

ted



Priloha &. 2 Zmluvy o poskytnut{ NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Véeobecné informacie o Projekte

Nézov Projekiu Rekongtrukcia vykurovania objektov vo viastnictve mesta Sobrance
Kad ITMS 24130120017
Operacny program Zivotné prostredie
Spolufinancovany z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja a $tatneho rozpottu
Prioritnd os 3 Ochrana ovzdudia a minimalizacia napriaznivych vplyvov zmeny kiimy
Opatrenie 3.2 Minimalizacia nepriaznivych vplyvov zmeny klimy vratane podpory obnovitelnych
zdrojov energie
bR tama Paodiel prioritnej ténjy z celkovych vydavkov £t Braticavana
Projektu (%)
49 —Zmierfiovanie klimatickej zmeny
a prispdsobovanie sa klimaticke] zmens 100 01 - Nendvratna pomoc
Hospodarska innost Podiel hospodarskej cinnosti z celkovych : ; :
vx?fdavkov IJDrojektu (%) i Uzemnd obiast
21 - Cinnosti stivisiace so Zivotnym
prostredim 100 05 - Vidiecke oblasti

2. Miesto realizacie Projektu

| NUTS It \lychodné Slovensko
NUTS it Kosicky kraj
Okres. Sobrance
Obec Sobrance
Ulica Tyrdova
Cislo .

3. Ciele Projektu

Ciel projektu Znizovanie emisii zakladnych a ostatnych znegistujicich latok, minimalizécia nepriaznivych
vplyvov zmeny klimy aplikovanim technologit vyugivajUcich obnovitelng zdroje energie
Specificky ciel projekiu 1 Zmena palivove] zakladne verejnych budov v meste Sobrance

Specificky ciel projektu 2

Vystavba centralnych rozvodov tepla

4. Meratelné ukazovatele Projektu

Typ Nazov indikétora 1:222;2 Vyﬁ;&é&i&;r;va Rok Pg;?gza Rok
Pocet aktivit zameranych na zmenu palivove] zakladne

§ energetickych ~ zdrojov v prospech vyuzivania

2 obnovitelnych  zdrojov,  prostrednictvom ktorych  je

= dosiahnuté znizovanie emisii sklenikovych plynov spolu pocet 0 2009 1 2011
so znizovanim emisii zakladnych znecisfujlcich ltok -
v oblasti vyroby tepla
Znizenie emisii SOZ tirok 0 2011 | 00018 | 2016 |

° Znizenie emisii sklenikovych plynov prepoditanych - 0 2011 390 0016

o na CO2 I i (S e— : .

& Zvyienie podielu vyroby energie z obnovitelnych zdrojov MWh/rok 0 | 2m WJ@QQB )
Zvysenie indtalovaného prikonu zdroja na I
obnovitelny zdroj energie MW 0 2011 1,78 | 2016




Meratefné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontalnym prioritam

S Mema Vychodiskova Planovana
Typ Nazov indikatora jednotia s Rok strany Rok
Horizontélna priorita informaéné spoloCnost
Vystedok = - 3
Dopad - - -
Horizontdina priorita trvalo udrZatelny rozvo;
Pocet aktivit zameranych na zmenu palivove] zakladne
é energetickych zdrojov v prospech  vyuZivania
2 obnovitelnych  zdrojov,  prostrednictvom  ktorych  je
= desiahnuté znizovanie emisil sklenikovych plynov spolu potet 0 2009 1 2011
50 znizovanim emisii zakladnych znecistujlcich [atok
v oblasti vyroby tepla
Znizenie emisii SO2 t/rok 0 2011 0,0018 2016
-g ﬁ?é%ge emisii sklenikovych plynov prepotitanych vrok 0 o011 290 2016
= Zvydenie podielu vyroby energie z obnovitelnych zdrojov MWh/rok 0 2011 1820 2016
Zvysenie indtalovanéhc prikonu zdroja na
obnovitelny zdroj energie MW 0 2011 1,78 2016
Horizontalna priorita marginalizované rémske komunity
Vysledok - - - - -
- Dopad - s =
Horizontdlna pricrita rovnost prileZitosti
Vysledok . -
Dopad -
5. Aktivity a prispevok aktivit k vysledkom Projektu
. o Vazba na meratelny ukazovate! vysledku (ndzov Merma Pocet
Nazb il meraternéhoyukazovatel’a v{’lsiedku)( jednotka jednotiek
Hiavné aktivity (Cislo / ndzov)
Pocet aktivit zameranych na zmenu palivovej zakladne
energetickych zdrojov v prospech vyuZivania
: ; S obnovitelnych zdrojov, prostrednictvom ktorych je 3
! Priprava siltaznych podkiadov dosiahnuté znizovanie gmisif sklenikovych plynov spalu pocet
50 znizovanim emisif zakladnych znecistujlcich latok
v oblasti vyroby tepla
Padet akiivit zameranych na zmenu palivovej zakladne
energetickych zdrojov v prospech vyuZivania
; i obnoviteinych zdrojov, prostrednictvom ktorych je ;
2 Vb Znoiaviteia i dosiahnuiéyzméov;nie Smis‘u' sklenikovych rg\ync])v spolu ot
s0 znizovanim emisii zakladnych znegistujlcich latok
v oblasti vyroby tepla
Pocet aktivit zameranych na zmenu palivovej zakladne
energetickych zdrojov v prospech vyuzivania
, obnovitelnych zdrojov, prostrednictvom ktorych je i
; Vit ketcing dosiahnu’céy zni;“zova}nie gmisii sklenikovych |;yncjm spolu pocE!
30 znizovanim emisii zakladnych znecistujdcich latok
v oblasti vyroby iepla
Podet aktivit zameranych na zmenu palivove]j zakladne
enargetickych zdrojov v prospech vyuzivania
'y Vystavba teplovednych obnovitelnych zdrojov, prostrednictvom ktorych je et
rozvodov dosiahnuté znizovanie emisii sklenikovych plynov spolu P
50 znizovanim emisii zakladnych znecistujucich latok
v oblasti vyroby tepla
Pocet aktivit zameranych na zmenu palivove] zakladne
energetickych zdrojov v prospech vyuZivania
‘ : obnovitelnych zdrojov, prostrednictvom ktorych je .
8 Rolaudacia dosiahnuté zni;’:oveime gmisi{ sklenikavych rpykynch spolu sl
so znizovanim emisii zakladnych znegistujdcich latok
v oblasti vyroby tepla




6. Casovy ramec realizicie aktivit Projektu

Nazov aktivity Zatiatok realizacie aktivity (MM/RRRR) | Ukoncenie realizacie aktivity
: (MM/BRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre
kazd aktivitu)
A1 Priprava stitaznych podkladov 01/2009 02/2009
A2 Vyber zhotovitela 03/2009 05/2009
A3 Vystavba ketolne 06/2009 12/2011
A4 Vystavba teplovodnych rozvodov 06/2009 1272011
A5 Kolaudacia 10/2010 12/2011
Podporné aktivity
Riadenie projektu 06/2009 12/2011
Publicita a informavanost 06/2009 12/2011
7. Rozpocet projektu
Skupina vydavkov Opravaega gda\rky Neopr?:nEng )vydavky ggi(eok\{ﬁ rvydEEgg))[ Nazov aktivity
717001 - Realiz4cia novych stavieb 1951 848,25 0,00 1951 848,25
Z toho A3 Vystavba
999 074,25 0,00 999 074,25 kotolne
A4 Vystavba
952 774,00 0,00 952 774,00 teplovodnych
rozvodov
716 - Pripravnd a projektova dokumentacia 39 500,76 0,00 39 500,76 A3 Vystavba
_ kotolne
CELKOVO 1991 349,01 0,00 1991 348,01
8. Rozpocet realizacie jednotlivych aktivit
Aktivita Opravnené vydavky Nesg{;::zsne Vydavky celkovo
Hlavné aktivity (islo / nazov)
1 A1 Priprava stfaznych podkladov 0,00 0,00 0,00
2 A2 Vyber zhotovitela 0,00 0,00 0,00
3 A3 Vystavba kotolne 1038 575,01 0,00 1038 575,01
4 Ad Vystavba teplovadnych 952 774,00 0,00 952 774,00
rozvodov
5 A5 Kolaudacia 0,00 0,00 0,00
Podporné aktivity
Riadenie projekiu 0,00 0,00 0,00
Publicita & informovanost 0,00 0,00 0,00
CELKOVO : 1991 349,01 0,00 1991 349,01




