ZMLUVA O DIELO ¢&.3/2017

uzatvorena podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zikona & 25/2006
Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, zék.C. 18/1996 Z.z. o cenich v zneni neskordich predpisov, zak.¢. 50/1976 Z.z.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorgich predpisov.

1.1 Objednavatel

Nézov organizacie :

So sidlom :
Zastipeny:
ICO:

e- mail:

1.2 Zhotovitel’;

Adresa:
Zastupeny:
ICO:

DIC:

IC DPH:
bankové spojenie:
¢islo uctu:
IBAN:
BIC:

Tel.:
e-mail:

élénqk &1
ZMLUVNE STRANY

Mesto Sobrance

Mestsky trad v Sobranciach, Stefanikova 23,07301 Sobrance
Ing. Pavol DZurina, primétor mest4

00 325 791

sekretariat@sobrance.sk

AZ -RO spol. s r.o.

Baskovce €. 38, 07301 Sobrance
Jozef Rovidk, konatel firmy
46931724
2023659187
SK 2023659187
SLSP a.s. Sobrance
5039187952/0900
SK85 0900 0000 0050 3918 7952
GIBASKBX
0905536782
az-rovnak@azet.sk
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élénok’é. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela - rozpocet zo dia
19.06.2017, ktory je po vzajomnom odsthlaseni zmluvnymi stranami povazovany za
prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Nazov stavby:
»Oprava a udrzba vonkajSich stien zateplenim a vymena okien - budova MsU
Sobrance.*

Miesto stavby: MsU Sobrance

Lehota vystavby: 06-08/2017

Clanok & 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitel'a riadne a v¢as vykonat’ dielo (stavbu):
»Oprava a udrzba vonkajSich stien zateplenim a vymena okien —
budova MsU Sobrance* v sulade s cenovou ponukou a kalkulaciou podla vykazu
vymer a taktiez zavdzok  zhotovitel'a dodat’ objednavatel'ovi vSetky s tym
suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality, predovetkym
doklady potrebné k tispe$nému preberaciemu konaniu stavby.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa svy$Sie uvedenou stavbou vratane vykazu vymer
v plnom rozsahu oboznamil pred podpisom tejto zmluvy ana jej zaklade predlozil
objednavatelovi cenovi ponuku akalkuldciu podla vykazu vymer - zadania.
Zhotovitel’ teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat’ dielo za dohodnutu cenu uvedenu
v ¢l. 5.1. a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
a podl'a pokynov objednavatela.
Zmeny oproti priloZzenému rozpo¢tu moZe nariadit’ len objednavatel’ a to pisomnou
formou.
V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ dielo
v stlade s cenovou ponukou je zhotovitel' povinny prace na dicle zastavit’ a na tieto
skutoénosti pisomne upozornit’ objednavatela hned’ ako ich zistil. Objednéavatel’ je
povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnit' o sposobe d’alSieho postupu pri
vykonavani diela.

_Clénok ¢. 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukoncenie stavby — stavebnej Casti, vratane protokolarneho prevzatia
diela plati termin 31.08.2017.

Doba omeskania, ktort spdsobil objednavatel’ sa mdZe pripocitat’ k Gasu plnenia podl'a
Cl. 4.1 tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisand a potvrdena zmluvnymi stranami
v stavebnom denniku a potvrdend aj dodatkom k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnuti cenu v stilade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Glely tejto zmluvy sa dielo povaZzuje za riadne
vykonané a odovzdané diiom podpisu preberacicho protokolu stavby bez akychkolvek

vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.



Clinok & 5
CENA

5.1 Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Cl. 3 je stanoveni dohodou

5.1.1

3.2

53
5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

7.1

zmluvnych stran v zmysle zdkona &. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevna, Uplna a nemenni
aje doloZend cenovou ponukou a kalkuléciou podla vykazu vymer - prilohou &.1
tejto zmluvy. :

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3 je 12 631,41 € - bez DPH, k cene diela bude
pripoc¢itand DPH v prislu3nej zékonnej vyike 2 526,28 €

Cena s DPH: 15 157,69 €

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrZbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskov4 doprava je zakalkulovana v Jjednotkovych cendch.
Za pozadované préce, ktoré nie su stcastou zmluvy, tj. nie su popisané vo vykaze
vymer, ani v zmluvnej dokumentécii, ma zhotovitel’ nérok na ich Ghradu. Svoj narok
ale musi objedndvatel'ovi ozndmit’ formou cenovej ponuky pred zalatim prac. Prace
moZe zhotovitel’ vykonat’ aZ po pisomnom schvéleni cenovej ponuky objedndvatel'om.
Prace, ktoré zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez objednédvatelom pisomne
schvalenej cenovej ponuky, alebo v doésledku svojvolného odchylenia od zmluvy
(v rozpore s €. 5.4) nie je povinny objednévatel’ zaplatit.

élépok ¢. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ na zaklade faktur, ktoré zhotovitel
doruci objednavatel'ovi a to za prace (dielo) skutoéne vykonané. Faktura sa povazuje
za dorucenu, ak bola dorudend ako doporudend zasielka alebo bola osobne prevzata
objednavatelom a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Fakturaéné obdobie
je min. jeden mesiac.

Lehota splatnosti je do 30 dni od dorudenia faktiry objednavatelovi, za podmienky Ze
bola objednavatel'om schvalena v zmysle bodu 6.3.

Objedndavatel’ skontroluje idaje, uvedené vo fakture do 5 pracovnych dni a v pripade
zistenych rozdielov mdZe objednavatel’ faktiru vratit’ k prepracovaniu. Ak v uvedene;j
lehote nezasle objednavatel’ fakttira k prepracovaniu povazuje sa za schvalenu.
Objedndvatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadne zalohové platby.

Faktira musi obsahovat' naleZitosti podla § 71 Zékona & 222/2004 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom
objedndvatela a supis vykonanych prac. V pripade, e faktira nebude obsahovat tieto
nalezitosti, objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na prepracovanie. V takom pripade sa
prerusi lehota splatnosti az do doruenia opravenej faktary.

Clanok&.7
KONECNA FAKTURA

Koneén4 faktiira bude obsahovat rozpis doteraz fakturovanych &iastok, a celkovii sumu.
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Clinok ¢&. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' vykond dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel
zodpoveda za bezpenost pri prici a poZiarnu ochranu podas realizicie diela
v zmysle platnej legislativy.

Technicky dozor investora, zastupovanie objednavatela pri preberani a odovzdavani
prac a dodavok a odstrafiovani vad, zastupovanie objednayatela pri preberacom-—
/kolauda¢nom/ konani zabezpeduje v mene objednévatela: /f’ﬂﬁ-‘f 2EF. KLvE 44
Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol na
fom zacat’ prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy a stiéasne mu odovzda
kopiu pravoplatného stavebného povolenia.

Za vytycenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku je zodpovedny zhotovitel’.

Objednédvatel' nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti,
ku ktorému ddjde po odovzdani staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi pri odovzddvani staveniska vyty€ené zakladné
smerov€ a vySkové body a vymedzi hranice staveniska.

Objedndvatel’ pri odovzdavani staveniska ur& zhotovitelovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska, skladky,

Zhotovitel’ zabezpedi na svoje néklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadent a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje néklady osvetlenie staveniska.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady stréenie staveniska. Na stavenisko méu
vstupovat’ iba povereni pracovnici objednévatela.

Funkciou koordinatora bezpe¢nosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel'. Koordinator
bezpetnosti sa zavizuje zabezpedit vietky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia
vlady SR €. 396 z1.7.2006. V pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku Skody
v priinnej suvislosti s ich porudenim, bude tito znasat’ koordinator bezpeénosti.
Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné néklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel' nesmie uskladfiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia, nestvisiace
s pracami podl'a tejto zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedajii normam a poziadavkam kvality, musi
zhotovitel’ odpratat’ zo staveniska.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika
budu prejednané na spoloénom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robif vSetky
z4dznamy v fiom.

Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat objedndvatel'a na kontrolu vSetkych préc,
ktoré majui byt zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, minimalne 3 (tr1) pracovné dni
vopred. Ak sa objednévatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel
moZe pokracovat’ v pracach. Objednavatel’ moZe dodatodne poZadovat’ odkrytie tychto
prac, ale na svoje ndklady, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, budu tieto préace vykonané na néklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavédzuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred
objedndvatel’a k i¢asti na vetkych predpisanych skuskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentécie, v ktorom budu zakreslené vietky zmeny podl’a skuto¢ného stavu.

Ak zhotovitel’ zisti vadu v projektovej dokumentécii, je povinny okamZite prerusit’
prace v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej &asti a zirovesi okamZite
upozornit’ objednavatela a projektanta na zisten vadu.
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Zhotovitel’ je povinny predlozit' atesty zabudovanych materidlov

Uhradenim jednotlivych faktir objedndvatelom neznamena zaroveii prevzatie Casti
diela, ktord je uvedena v rozpise prac jednotlivych faktir. Zhotovitel je povinny
udrziavat’ dielo, starat’ sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti objednavatel'a az do
protokolarneho odovzdania diela.

_ Clanok &9
VYROBNE PODKLADY

Objedndvatel’ sa zavizuje, Ze poskytne zhotovitePovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, spoéivajuce najmi v priebeznych konzultacidch pocas priebehu
vystavby.

Projektovu dokumentaciu pre realizaciu odovzdé objednavatel’ zhotovitelovi v dvoch
vyhotoveniach.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych
vad.

Podklady, ktoré si potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi
bezplatne.

__ Clanoke. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e predmet zmluvy je zhotoveny podl’a podmienok tejto
zmluvy, platnej projektovej dokumentécie a podl'a noriem STN, a Ze podas zarutnej
doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zarucna doba za¢ina plynit’ diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om
a plati 36 mesiacov.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo po&as vystavby a podas zaruénej doby.
Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vSetky vady polas vystavby a zaruénej doby na
vlastné naklady a najneskdr do 15 kalendarnych dni od uplatnenia oprdvnenej
reklamaécie.

_ Clinok &. 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' odovzda dielo, uvedené v &l. 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom
v €l. 4.1 tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 16,60 € z ceny diela podla &l.
5.1.1 tejto zmluvy za kazdy deti omeskania objednavatelovi a to do troch dni od j€j
uplatnenia. To plati v pripade, 7¢ doba omegkania nepresiahne jeden kalendarny
mesiac.

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo uvedené v &l. 3.1 tejto zmluvy do jedného
kalenddrneho mesiaca po termine uvedenom v &l. 4.1 tejto zmluvy, mdze si
objednavatel' narokovat’ zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny diela uvedenej v
¢lanku 5.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v termine podl'a &l. 10.4 tejto zmluvy, zaplati zmluvna
pokutu vo vyske 16,60 € za kazdy deti omeskania objednavatel'ovi a to do troch dni od
jej uplatnenia.

Pri meSkani objednévatel'a s tthradou faktiry je zhotovitel opravneny Uétovat’ tirok
z omeskania vo vyske 16,60 € z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.



~ Clénok & 12 :
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

12.1 Prevod a postupenie zmluvy alebo jej Casti je moZny len s pisomnym stthlasom

objednévatel’a.
12.2 Cinnost’ poddodavatelov sa posudzuje ako ¢innost’ zhotovitela, vratane zodpovednosti
za pripadne vzniknuti $kodu

Clanok &. 13
VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Vykresy — znamena a zahria vSetky vydané vykresy a aj tie, ktoré budu vydané v stlade
stouto zmluvou ako aj ich modifikdcie, ktoré st schvélené projektantom a
objednavatel'om.

Deti, tyZdefl, mesiac — znamenda kalendérny deri, tyzdefi, mesiac podla platného kalendara
v SR. TyzZden zac¢ina pondelkom a konéi nedelou.

Pracovny defi — znamen4 kalendarny den podla kalendéra v SR, okrem dni pracovného
pokoja.

Dni pracovného pokoja — znamena soboty, nedele a §tdtom uznané sviatky.

Jazyk — oficidlnym jazykom pre ugely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.
Stavenisko — je miesto, urené k realizacii stavby alebo udrZiavacim pracam a zahriiuje
stavebny pozemok.

Pracovisko — je Cast’ staveniska, uréend objednévatelom pre ¢innost’ zhotovitel’a a zahrtiuje
pozemky pod objektmi, ktoré su predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie
staveniska, skladky, zemniky a pristupové cesty. Bez sthlasu objednavatela zhotovitel
nesmie pouZit’ iné Casti staveniska.

Vyrobné vykresy — su diel¢ie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel
vyhotovuje sém a na vlastné néklady, ale podliehajt schvéleniu projektanta a st st€astou
vyrobnej dodédvatel'skej dokumentacie.

, Clanok & 14
PRACOVNICI ZHOTOVITEI’A A KOMUNIKACIA

14.1  Zodpovedni pracovnici zhotovitel’a: Jozef Roviidk
142 Pisomna koreSpondencia medzi zhotovitefom a objednavatelom bude v jazyku

slovenskom.

Clinok &. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

15.1  Zhotovitel  zodpovedd za &kody, spdsobené objedndvatelovi v stvislosti
s vykondvanymi pracami, ako aj za §kody, spdsobené tretej osobe.

152 Objednavatel’ neznaSa Ziadne naklady za $kody, vzniknuté pogas vystavby a po nej az

do uplného prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednost’.

vélénok & 16
RIESENIE SPOROV

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu rieit’ dohodou a ak neddjde

k dohode, zmluvné strany poziadaji o vyrieSenie sporu prislusny std SR.
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Clanok &. 17
VYSSIA MOC
Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$§iu moc povazujii vojna a mobilizcia. Proti §kodam
ztitulu Zivelnej pohromy je zhotovitel povinny dielo poistit’ az do odovzdania
objednévatelovi.
Strajk pracovnikov zhotovitel’a, ako aj jeho poddodavatelov, sa nepovazuje za vyssiu
moc pre ucely tejto zmluvy.

Clanok & 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a Udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je moZné urobit’ len
pisomnou formou a budu platné len ak su potvrdené podpismi opravnenych zastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

(le,énok & 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavdzujui, Ze sa budd bez prietahov informovat o vietkych
skutonostiach, ktoré by mohli ovplyvnit' plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a
budu pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne $kody alebo sa
zniZila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finanéné informAcie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a polas
realizicie diela, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného sthlasu zmluvného
partnera.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méd opravnenie vykonavat Zivnost' v rozsahu &l 3 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii s odbornou starostlivostou a
profesionalitou k spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavédzuje postupovat’ pri realizacii v sulade s ustanoveniami Stavebného
zdkona SR.

, Clanok &. 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze nebude prendSat’ na objednavatela svoje zavéazky vodi
Statnym organom, samospréve, dafiovym tiradom, socidlnej a zdravotnej poistovni,
uradu préace a ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, ne$pecifikované v tejto
zmluve, sa budu rie$it’ v sulade s Obchodnym zdkonom, Zékon &. 513/1991 Zb. z. a
jeho novelami.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha &.1(cenova ponuka zhotovitela
/podrobny  rozpoCet/vypracovana na zéklade projektovej dokumenticie a vykazu
vymer )



20.4.

Dodavatel strpi vykon kontroly/auditu stvisiaceho sdodivanym tovarom,

uskutoénenymi stavebnymi précami a poskytnutymi sluZbami kedykol'vek potas platnosti
a tcinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytne im vetku potrebnti suinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sit najma:

20.5

20.5.1

20.6.

20.8

Sobrance diia

Objednavatel:

Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b. Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

c. NajvySsi kontrolny trad SR, prislusnd Sprava finandnej kontroly,
Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d. Orgéan auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

e. Osoby prizvané orgnmi uvedenymi v pism. a) a d) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR .

Objednévatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusSenia zmluvy.
Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie:

nedodrZanie zmluvného terminu vystavby
porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrZania projektu
strata oprdvnenia vykonavat’ predmetni éinnost’

Utinky odstiipenia od zmluvy nastant ditom doruéenia ozndmenia o odsttipeni druhej
zmluvnej strane.

Pri odstipeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a, mé objednavatel pravo na
néhradu Skody, spésobenej mu z titulu porusenia zavizkov.

Zmluva nadobuda platnost’ dtiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
G¢innost’ dfiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia.

Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch. Objednavatel’ obdri dva rovnopisy a
zhotovitel’ obdrZi jeden rovnopis.

v Baskovciach diia:26.06.2017

oluitgh. s 1.

| 073 04 Bagkovce 38

/ 1CO: 46 931 7247
DIC: 202365918

Jozef Rovnislr konatelg;\ﬁrmy

Ing. Pavol DZurina

Priloha €.1 : PoloZkovity rozpodet



V4 W
Nazov stavby Oprava a ddrzba vonkaj§ich stien a vymena okien - Budova Mestsky trad Sobrance JKSO
Nazov objektu ECO
Nazov Gasti Miesto
1o IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel AZ - RO spol . s r.0.,Baskovce 38,07301 46931724 SK 2023659187
Rozpocet ¢islo Spracoval Dna
‘L I IJozef Roviiak 19.06.2017
Merné a Géelové jednotky
T I T T T
Podet . Naklady /1 m,j. | Podet . Néaklady/1mj. | Podet , Néklady / 1 m.j.
———————————— TEmmem e SR R e s i = = e = e s 5 B 5B o i
0 0,00 0! 0,00 , 0 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
T T
A Zakladné rozp. naklady B ‘Doplnkove naklady C Vedrlajsie rozpoétové naklady
[ ™ T sy T T T iSRRI e s s e m o e i AR i e e e i i e s i i i i
1 HSV  Dodavky | 0,00 8 Praca nadéas ; 0,00 | 13 Zariad. staveniska 4 0,00%; 0,00
i ¢ : O e " bl oo i e ’_T‘ """""""""" calo S s R il i R i taaniodlhcnilu M intal el cn ey i AT EERGIER ST AT B i s i
2! ‘Montéz 10 814 34 | 9 'Bez pevnej podl 0,00 | 14 Mimostav. doprava . 0,00%, 0,00
e sliaslie Tt S el S s IR Hao o T T R A T R 2 E R R B S TS BN B o e e e e i | R R R et
IPSV  'Dodavky ' 678,00 | 10 'Kultirna pamiatka : 0,00 |15 :Uzemné vplyvy ; 0,00%! 0,00
P R o g e i o T T T e REE TR S RN s e T e i Rl s D - s e e i o e SR T i o ladhe b
4 Montaz ! 1139,07 |11 ! 0,00 | 16 |Prevadzkové vplyvy , 0,00%; 0,00
o T T T ST T A S S S D T S ST . o B 9 B 3 I A ittt 7 B R e R S R e, T ) Al st e g T R gy TReEEEET et
5 "M" !Dodavky' 0,00 ; 17 |Ostatné ! 0,00% 0,00
. e e s o s s e SR 7 £ G B B S B % e e o ittt s o et A
6 Montaz | 0,00 . 18 ‘VRN z rozpodtu : 0,00
s e R I e oF TN SNSRI | U S R Ere T S N
1ZRN (r. 1-6) 12 631,41 | 12! DN (r. 8-11) 19! VRN (r. 13-18) 0,00
g o e G et aon W e D U g I ) A S L LT
20 HZS : 0,00 | 21 Kompl Ginnost ! 0,00 |22 !Ostatné naklady ; 0,00
Projektant ! D  Celkové naklady
: O L T L ST T - S
! 23 'Sﬂéet 7,12, 19-22 12 631,41
Détumapodpis _ ______ Petiatka G Pf’f‘. R e e I
Objednavatel’ ) .
Z 25 :Cena s DPH (r. 23-24) 15 157,69
! i
| T
v 1 1 & . .
. E iPripoéty a odpoéty
P?@m@podi}t,&\ ,,,,,,,, ol ;P_eqatké ~-AZ-RQspol.sro._ . ___ ‘' ______________ . ___ I =N
Zhotovitel \ ' 073 01 Baskovce 38 26 'Dodavky objednavatefa : 0,00
i ICO: 46 931 724 e o e e LR
j DIC: 2023859187 27 ’Klzavé dolozka j 0,00
-y ” /‘,A R, f b e e e e R s e s e n e s e e e m e s T e e
Datum a podpis Y9-G0 11 1Pegiatka el Zvyhodneme pis ; 0,00

cované systémam CENKROS pius, tel. 041/707 10 11
sys
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ROZPOCET

Stavba: Oprava a Gdrzba vonkajs$ich stien a vymena okien - Budova Mestsky trad Sobrance

Objekt: Objednavatel:
Cast: Zhotovitel: AZ - RO spol . s r.o.,Baskovce 38,07301
JKSO: Datum: 19.06.2017
X . ; Mnozstvo Cena y < Hmotnost’
P.C.| KCN | Kod polozky Popis MJ ceilkerti jednotkové Dodavka Montaz Cena celkom celkom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Prace a dodavky HSV 0,000 10 814,338 10 814,338 34,461
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000 9524,139 9 524,139 5,166
Vonkaj$ia omietka stien BAUMIT tenkovrstvova silikonova zaklad a
011 |622464232 $krabana 2 mm m2 296,800 11,100 0,000 3294,480 3294,480 1,009
2 | 011 /625991040 Zateplenie ostenia POLYSTYREN hr.2cm m2 27,400 17,100 0,000 468,540 468,540 0,339
Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg hr.10cm a
3 | 011 /625991100 vyrovnanie stien lepidlo 2x+sietka m2 269,400 21,385 0,000 5761,119 5761,119 3,817
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 0,000 1 290,199 1 290,199 29,295
T
! LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou lesefiovej podlahy nad 1,90
4 | 003 941955003 do 2,50 m m2 380,000 1,750 0,000 665,000 665,000 28,862
Profil ochranny rohovy s integrovanou sietovinou na spevnenie
5 | 011 /953945002 zateplenia m 129,000 4,477 0,000 577,533 577,533 0,139
[ Vyburanie drevenych a kovovych rdmov okien dvojitych alebo
6 | 013 |968062356 zdvojenych, plochy do 4 m2 -0,054 t m2 9,560 4,986 0,000 47,666 47,666 0,293
PSV Prace a dodavky PSV 678,000 1139,072 1817,072 0,404
764 Konstrukcie klampiarske 0,000 707,000 707,000 0,112
Montaz oplechovania parapetov z pozinkovaného Pz plechu vratane
7 | 764 764410241 rohov r$§ 300 mm m 31,500 15,600 0,000 491,400 491,400 0,053
8 | 764 |764454222 Montaz odpadovych rur,priemer 120mm + dodavka m 22,000 9,800 0,000 215,600 215,600 0,059
766 Konstrukcie stolarske 678,000 258,120 936,120 0,290
Montéz okien komplet. zdvojenych do muriva drevo-hlinik kyvnych
9 | 766 |766628673 2kridl. so skldp. kridlom do 2, 20 m2 m 21,600 11,950 0,000 258,120 258,120 0,083

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11
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T I .
[ | | iPlastové okno dvojkridiové otvéravé, otvaravo-sklopné vysky/sirky
| 10 | 6711 \6114121000 '1800/2100 mm ks 2,000 255,000 510,000 0,000 510,000 0,149
1
| { Plastové okno dvojkridlové otvéravé, otvaravo-sklopné vysky/sSirky
11 | 6711 (6114117400 1200/1800 mm ks 1,000 168,000 168,000 0,000 168,000 0,058
786 Dokoncovacie prace - ¢altinnicke 0,000 173,952 173,952 0,002
| T
12 | 786 ’786624110 ’Montéz ZalGzie + dodavka fmz ‘ 7,680 22,650 0,000 173,952 173,952 0,(@
Celkom 678,000 11953410 12 631,410 34,865

AZ - RO spol. s r.o.
073 01 Baskovce 38
ICO: 46 931 724
DIC: 2023659187
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