ZMLUVA O DIELO & 1/201% Dss

uzatvorena podla § 536 a nasl., Zakona ¢&. 513/1991 Zb.z.

Clanok &. 1
ZMLUVNE STRANY
1.1. )
Objednavatel: Mesto Sobrance , Stefanikova 23, 073 01 Sobrance

V zastupeni $tatutdrneho zastupcu: Ing. Stefan Stasko , primator

ICO; 00325791
DIC: 2020752404
Bankové spojenie : VUB Sobrance
Cislo uétu: 1591379351/0200
1.2 Zhotovitel: Plynroz, a.s. Sobrance
Kupelska 66, 073 01 Sobrance

Zastupeny: Jozef Krajhak, podpredseda predstavenstva a.s.

bankové spojenie: VUB, a.s. Sobrance

Cislo Gctu: 477147552/0200

ICO: 00594482

IC DPH: SK2020499525

Clanok ¢&. 2

VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela zo dia 11.04.2013, ktora je
po vzajomnom odsthlaseni zmluvnymi stranami povazovana za prilohu &. 1 tejto
zmluvy.

2.2 Zakladné Gdaje:
Nazov stavby.

2.1.  Miesto stavby: Sobrance
2.2.5. Termin vystavby: do 3 mesiacov od Gé&innosti zmluvy
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Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

3.1.  Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela riadne a v&as vykonat dielo (stavbu)
Sobrance - modernizacia vykurovacieho systému domu socialnych sluzieb
podia rozpoctu tvoriaci prilohu €. 1 tejto zmluvy .

3.2.  Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost a
podla pokynov objednavatela.

8.3.

Zmeny oproti prilozenému rozpoctu moéze nariadit len objednavatel a to pisomnou
formou.

3.4. Vpripade ak poCas realizacie diela déjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat
dielo v stlade s cenovou ponukou je zhotovitel povinny prace na diele zastavit a na
tieto skutocnosti pisomne upozornit' objednavatela hned' ako ich zistil. Objednavatel
je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodndf o spdsobe dalsieho postupu pri
vykonavani diela.

_Clanok ¢&. 4
CAS PLNENIA

4.1 Pre definitivne ukonéenie stavby — stavebnej Casti , vratane protokolarneho prevzatia
diela plati termin : do 3 mesiacov od tUcinnosti zmluvy

4.2 Doba omeskania, ktor( spésobil objednavatel sa méze pripo&itat k &asu plnenia
podia Cl. 4.1 tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisana a potvrdena zmluvnymi
stranami v stavebnom denniku a potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

4.3  Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnutu cenu v sulade s touto zmluvou.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Ucely tejto zmluvy sa dielo povaZuje za riadne
vykonané aodovzdaneé dnfiom podpisu preberacieho protokolu stavby bez
akychkolvek vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok é. 5
CENA

5.1 Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Cl. 3 je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevna, Uplna a nemenna
a je doloZena cenovou ponukou a kalkulaciou — prilohou &.1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podra ¢l. 3 je 32 500,- € - bez DPH, k cene diela bude pripocitana

DPH v prislusnej zakonnej vyske 6 500,-€

Cena celkom s DPH : 39 000.- €

9.2V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

5.3 Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

5.4 Za pozadované prace, ktoré nie su sudastou zmluvy, t.j. nie s popisané vo vykaze
vymer, ani v zmluvnej dokumentacii, ma zhotovitel narok na ich Ghradu. Svoj narok
ale musi objednavatelovi oznamit' formou cenovej ponuky pred zaéatim prac. Prace
moze zhotovitel vykonat az po pisomnom schvaleni cenovej ponuky objednavatefom.
Po pisomnom schvéleni cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za
predpokladu, Ze sa jeho uzatvorenim nezmeni podstatnym spésobom predmet
zakazky.

5.5 Prace, ktoré zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objednavatelom pisomne
schvalenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvoiného odchylenia od zmluvy
(v rozpore s €l. 5.4) nie je povinny objednavatel zaplatit'.
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Clanok ¢. 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktdr, ktoré zhotovitel doruéi
objednavatelovi ato za prace (dielo) skutodne vykonané. Faktira sa povazuje za
dorucenu, ak bola doru¢ena ako doporuéena zasielka alebo bola osobne prevzata
MsU v Sobranciach a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Lehota splatnosti
je do 30 dni od dorugenia faktiry objednavatelovi, za podmienky Ze bola
objednavatelom schvalena v zmysle bodu 6.3.

6.3 Objednavatel' skontroluje Udaje, uvedené vo faktire do 5 pracovnych dni a v pripade
zistenych rozdielov méze objednavatel faktiru vratit k prepracovaniu. Ak v uvedenegj
lehote nezasle objednavatel fakttra k prepracovaniu povaZuje sa za schvalend.

6.4 Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi Ziadne zalohové platby.

6.5 Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 71 Zakona & 222/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom
objednavatela a slpis vykonanych prac. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat tieto
nalezitosti, objednavatel je opravneny vratit ju na prepracovanie. V takom pripade sa
prerusi lehota splatnosti az do doruéenia opravenej faktury.

éjénpk A o
KONECNA FAKTURA

7.1Kone¢na faktira bude zhotovitelom doruéena objednavatelovi po podpisani
preberacieho protokolu.

7.2V pripade, Ze protokol o odovzdani a preberani stavebného diela bude obsahovat vady
a nedorobky, objednavatel zadrzi adekvatnu ¢&iastku z konesnej faktury aZ do Uplného
odstranenia vad a nedorobkov.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.2 Inziniersku Cinnost, zastupovanie objednavatela pri preberani a odovzdavani prac a
dodavok a odstrafiovani vad, zastupovanie objednavatela pri kolaudaénom konani
zabezpecuje v mene objednavatela: Ing. Michal Dini,

8.3 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
fom zacat prace v silade s projektom a s podmienkami zmluvy a su¢asne mu
odovzda képiu pravoplatného stavebného povolenia.

8.4 Za vytyCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti na
stavenisku je zodpovedny zhotovitel.

8.5 Objednavatel nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, ku
ktorému déjde po odovzdani staveniska.

8.6 Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdavani staveniska vytyéené zakladné
smerove a vySkové body a vymedzi hranice staveniska.

8.7 Objednavatel pri odovzdavani staveniska uréi zhotovitelovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska, skladky, zemniky.

8.8 Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialoy,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

8.9 Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady osvetlenie staveniska.
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8.10 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko mozu
vstupovat’ iba povereni pracovnici objedndvatefa. Zhotovitef zodpoveda za
dodrziavane BOZP a OPP na stavenisku poéas realizacie stavby .

8.11 Funkciou koordinatora bezpeénosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpecnosti sa zavazuje zabezpedit vSetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia
viady SR €. 396 z 1.7.2006. V pripade poruenia tychto povinnosti a vzniku skody
v pricinnej suvislosti s ich porusenim, bude tito znasat' koordinator bezpeé&nosti.

8.12 Zhotovitel zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

8.13 Zhotovitel nesmie uskladfiovat na stavenisku materialy a zariadenia, neslvisiace
s pracami podla tejto zmluvy.

8.14 Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkam kvality, musi
zhotovitel odpratat’ zo staveniska.

8.15 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika
budt prejednané na spoloénom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit vSetky
zaznamy v hom.

8.16 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitef méze
pokraCovat v pracach. Objednavatel méze dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac,
ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodato&nej kontrole zisti, e prace neboli riadne
vykonane, budd tieto prace vykonané na naklady zhotovitela.

8.17 Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat’ minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred
objednavatela k Gcasti na vSetkych predpisanych skuskach.

9.17 Zhotovitel predlozi atesty zabudovanych materialov .

10.17Uhradenim jednotlivych faktir objednavatelom neznamena zaroveri prevzatie &asti
diela, ktora je uvedena vrozpise prac jednotlivych faktur. Zhotovitel je povinny
udrZiavat' dielo, starat sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti objednavatela az do
protokolarneho odovzdania diela.

. Clanok &.9
VYROBNE PODKLADY

9.1 Objednavatel sa zavazuje, ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupésobenie, spocivajuce najma v priebeZnych konzultaciach poéas priebehu
vystavby.

9.2 Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.

.. Clanok &.10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podia podmienok tejto
zmluvy, apodla noriem STN, a Ze podas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Zaru¢na doba zacina plynut diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom
a plati 24 mesiacov.

10.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pocas vystavby a pogas zarucnej doby.

10.4 Zhotovitel sa zavazuje odstranit vsetky vady pogas vystavby a zaruénej doby na
vlastne naklady a najneskér do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnengj

Klainac
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~ Clanok ¢. 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

11.1 Ak zhotovitel odovzda dielo, uvedené v ¢€l. 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom v &l
4 1 tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,025% z ceny diela podfa €l. 5.1.1
tejto zmluvy za kazdy derfi omeskania objednavatelovi ato do troch dni od jej
uplatnenia. To plati v pripade, Ze doba omeskania nepresiahne jeden kalendarny
mesiac.

11.2 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo uvedené v ¢&l. 3.1 tejto zmluvy do jedného
kalendarneho mesiaca po termine uvedenom v ¢l. 4.1 tejto zmluvy, mdze si
objednavatel narokovat zmluvnl pokutu vo vySke jednej tretiny z ceny diela uvedenej
v ¢lanku 5.

11.3 Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podla ¢l. 10.4 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 16,60 € za kazdy defi omeskania objednavatelovi a to do troch dni
od jej uplatnenia.

11.4  Pri me$kani objednavatela s uhradou faktlry je zhotovitel opravneny uctovat urok
z omeskania vo vyske 0,025% z dlznej sumy za kazdy def omeskania.

11.5 Popri zmluvne] pokute ma objednavatel aj narok na nahradu Skody prevySujlcu
zmluvnu pokutu.

] Clanok &. 12 ]
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

12.1 Prevod a postupenie zmluvy alebo jej Casti je mozny len s pisomnym suhlasom
objednavatela.

Clanok &. 13
VYSVETLENIE POJMOV

13.1  Pojmy:

Vykresy — znamend a zahffia vietky vydané vykresy a aj tie, ktoré budu vydané v sdlade
s touto zmluvou ako aj ich modifikacie, ktoré su schvalené projektantom a objednavatelom.
Den, tyzden, mesiac — znamena kalendarny den, tyZzden, mesiac podla platného kalendara
v SR. Tyzden zac¢ina pondelkom a kon¢i nedelou.

Pracovny defi — znamend kalendarny def podla kalendara v SR, okrem dni pracovného
pokoja.

Dni pracovného pokoja — znamena soboty, nedele a Statom uznané sviatky.

Jazyk — oficialnym jazykom pre ucely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.
Stavenisko — je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udrziavacim pracam a zahriuje
stavebny pozemok.

Pracovisko — je Cast staveniska, urCena objednavatelom pre Cinnost zhotovitela a zahrfiuje
pozemky pod objektmi, ktoré sU predmetom tejto zmluvy, plochy, ur¢ené na zariadenie
staveniska, skladky, zemniky a pristupove cesty. Bez suhlasu objednavatela zhotovitel
nesmie pouzit' iné ¢asti staveniska.

Vyrobné vykresy — su dielie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel
vyhotovuje sam a na vlastné naklady, ale podliehaju schvaleniu projektanta a s sucastou
vyrobnej dodavatelske] dokumentacie.
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19.3

] Clanok &. 14 ]
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

Zodpovedni pracovnici zhotovitela: JUDr. Ing. Ihnat lvan
Pisomna koreSpondencia medzi zhotovitefom a objednavatelom bude v jazyku

slovenskom. ]
Clanok Q 15 }
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spbsobené objednavatelovi v suvislosti
s vykonavanymi pracami, ako aj za $kody, spésobené tretej osobe.

Objednavatel neznasa Ziadne naklady za §kody, vzniknuté pocas vystavby a po nej az
do Uplného prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednost.

Clanok ¢. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budua riesit dohodou a ak nedéjde
k dohode, zmluvné strany poZiadaju o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.

Clanok &. 17
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povaZzuju vojna a mobilizacia. Proti Skodam
z titulu Zivelnej pohromy je zhotovitel povinny dielo poistit aZ do odovzdania
objednavatelovi.

Strajk pracovnikov zhotovitela, ako aj jeho poddodavatelov, sa nepovazuje za vyssiu
moc pre ucely tejto zmluvy.

Clanok ¢&. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozneé urobit len
pisomnou formou a budu platné len ak su potvrdené podpismi opravnenych zastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

Clanok &. 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze sa budl bez prietahov informovat o vsetkych
skuto€nostiach, ktoré by mohli ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu
pristupovat k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli ziadne skody alebo sa znizila
hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finanéné informacie, ktoré im boli
zverene zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie
diela, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvneho partnera.
Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat' Zivnost v rozsahu ¢l. 3 tejto zmluvy.
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19.4 Zhotovitel sa =zavazuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivostou a
profesionalitou k spokojnosti objednavatela.

19.5 Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii v sulade s ustanoveniami Stavebného
zakona SR.

] Clanok ¢&. 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

20.1 Zhotovitel sa zavazuje, Zze nebude prenasat na objednavatela svoje zavazky voci
statnym organom, samosprave, dafiovym Uradom, socidlnej a zdravotnej poistovni,
Uradu prace a ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

20.2 Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, nespecifikované v tejto
zmluve, sa budu riesit' v sllade s Obchodnym zakonom, Zakon ¢. 513/1991 Zb. z. a
jeho novelami.

20.3 Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy je priloha €. 1 (cenova ponuka zhotovitela )
Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zmluvy.
Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre Gcely tejto zmluvy
rozumie:

- nedodrzanie zmluvného terminu vystavby

- poru$enie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu

- strata opravnenia vykonavat predmetnu Cinnost

20.5 Ugcinky odstipenia od zmluvy nastani diiom dorugenia oznamenia o odstdpeni druhej
zmluvnej strane.

Pri odstapeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, ma objednavatel pravo na nahradu

Skody, sposobenej mu z titulu porusSenia zavazkov.

20.6  Zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.546/2010 Z. z.

20.7  Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
priloh a dodatkov.

20.8 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch. Objednavatel obdrzi dva
rovnopisy a zhotovitel obdrzi dva rovnopisy.

N A v Sobranciach, diia 06.05.2013
™ PLYNROZ, as.
e Sobrance
/q,;/ QE S r 2\ Kﬂpe::iki:; eg‘nes?;ﬁmsmranm
f; ) B -' & \;7?:.‘7 LTax: @
5 # . { | s \ T -
Objednavatel: [ - I Zhotowtel.-‘%c(f?wji,

———
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Plynroz, a.s. Sobrance

Suhrnny list stavby

Nazov stavby: Stavba : Sobrance - modemizacia vykurovacieho systému domu socialnych sluzish JKSO ;
Miesto stavby:
Odberatel: Mesto Sobrance ICO: 325791
Adresa: Stefanikova 23 DRC: 2020752404
07301 Scbrance
Rekapitulacia nakladov stavby v EUR
Por. | HI. |Naklady na Naklady investi¢nej vystavby Naklady z Celkoveé
. stavebna cast technolog. cast celkom inv. prostried. naklady
1 A |Projeklove a prieskumné prace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | B |Prevadzkové subory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 z toho: dodavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 montaz a dopl. naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 | C |Stavebné objekty 32500,00 0,00 32 500,00 0,00 32 500,00
6 z toho: zékladné naklady 32 500,00 0,00 32500,00 0,00 32 500,00
7 HZS a dopl. naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 | D [Stroje, zariadenie, inventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
9 | E [Umelecke diela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 | F [Vedrajsie naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 { G {Ostatné naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 | H |Rezena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 [ | |Ostatné investicie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 | J |Nehmotny investiény majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 | K |Prevadzkové naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 | L |Kompleta¢na innost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Celkové naklady 32 500,00 0,00 32 500,00 0,00 32 500,00
18 DPH 20% z tiastky 32 500,00 6 500,00
0% z Glastky 0,00 0,00
19 Cena celkom s DPH 39 000,00
Spracoval:  Ing. Falisova Projektant: Odberatel:
Mesto Sobrance
Dia: 11.4.2013 ICO: DRE: ICO: DRE:
325791 2020752404
Adresa: Kipel'ska 66 Adresa; Adresa: Stefanikova 23
073 01 Sobrance 07301 Sobrance
PLYNROZ, a.s.
s@b_rmfwa.l_ m
Peciatka a podpis Peciatka a podpis Peciatka a podpis
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Plynroz, a.s. Sobrance

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Sobrance - modemnizécia vykurovacieho systému domu socidlnych sluzieb

Objekt: SO 01 - Hiavny objekt
Cast: ELla MaR

Zmluva ¢.:

Miesto:

JKSO

Spracoval: Ing. Falisova

Dna: 11.4.2013

Rozpocet:
Odberatel: Mesto Sobrance 1CO: 325791
07301 Sobrance - DIC; 2020752404
Dodavatel: Plynroz, a.s... ;Sobrér;;e o : o ICO 75;1482 _
07301 Sobranc; N D]E 202045.&)—5-2-5
Projektant ' ’ o :
N e -
1 M3OP 6201 1M 6201
1 M2 2P . _ 77672;1” o N _
1 M2 UP S 6201 o B - o -
A ZRN konstrukcie a prace materil spolu ZRN B IN - Individuélne naklady
1 H3V. 6 | Prace nadéas
2 PSV: _ o S 7 | Murarske vypon{;; - _
s i B | N i -
3 MCE: 1 832133% ______ 3:33i73 __5 167,719 i 8 I :E_tipfevne”)jﬁ!ahy_ -
4 ing: i g
3 Sacet 1 8323; N _3 334,77, 5167,10[| 10 o e Sucet ria;ik:)v 6 a279:
¢ NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné néklady
11 Zarladenie: 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpoéte
12 Prevadzkové vplyvy - _ N T 77.“ Ir;gi;l_ierékaiéirr;&f - o
13 Stazené podmienk.ym o . — 15 E_Proje&;éipréc_e_m
14 o o | 19 o o R :
15 ' Su.r_iel riadkov?f 52141 _2_0 r - Suééf}iadkbv 16 az 1-9:
projektant, rozpedtar cenar peciatka: E | Celkové naklady
2 Sitet iadkov 5, 10, 15,2 20: 5 167,10
podpis: 22 ii_);i-_l_ZO%é:i o - 516710 " ”71 033,42-
datum: N -E’»ﬁ:iDP;i 0% z o _ 7 B
) : é4 [ ;J;et riadik;);' 21az 23:| 6 200,52
F 1 Odpocet - pripocet
odberatefl, obstaravatel dodavatel, zhatovite!
. N
podpis: podpis: \fk’m‘“\f—&
dtum - I e 1.4 2013
pediatka: - N i _pECla;a S

PLYNROZ, ©.5-
Sobrancas @
1¢O: 005044882

DId: 2020400525
t€ DPH: SKRO2V499525




Odberatel: Mesto Sobrance
Projektant:
Dodavatel: Plynroz, a.s. Sobrance

Stavba : Sobrance - modernizacia vykurovacieho systému domu socialnych slugieb

Objekt: SO 01 - Hlavny objekt
Cast’: ELl a MaR
Plynroz, a.s. Sobrance

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Spracoval: Ing. Falisova
JKSO :
Datum: 11.04.2013

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Kon&trukcie épeciﬁkovany Spolu Hmotnost v tonach | Sut'vtonach
a prace material Spolu Spolu
M21 - Bleskozvod spolu Th.12 19,45 94,57 0,00000 0,000
21 - Elektromontaze spolu : 1389,46 1277,28 2 666,74 0,00000 0,000
121 - Hodinové zuctovacie sadzby spolu 280,96 0,00 280,96 0,00000 0,000
HRS spolu : 33,24 90,48 123,72 0,00000 0,000
MS1 spelu : 0,00 359,21 359,21 0,00000 0,000
R-Kotolna spolu : 0,00 1588,35 1588,35 0,00000 0,000
Rozvadzace, rozvodové skrine, dosky, svorkovnice spolu 33,24 2038,04 2071,28 0,00000 0,000
46 - Zemné prace vykonnavané pri extrémnych mont&Zach spolu : 53,55 0,00 53,55 0,00000 0,000
Rozpotet celkom : ' 1832,33 333477 5 167,10 0,00000 0,000
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Odberatel: Mesto Sobrance
Projektant:

Dodavatel Plynroz, a.s. Sobrance

Stavba : Sobrance - modernizacia vykurovacieho systému domu socidlnych sluZieb
Obiekt : SO 01 - Hlavny objekt '
Cast : ELla MaR

Plynroz, a.s. Sobrance

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval: Ing. Falisova
JKSO :
Datum: 11.04.2013

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
M21 - Bleskozvod

1921 21022-0101 Vodi¢ zbemy, zvodovy s padperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm 12,000 m 357 4284 20

2 MAT 354 9001A70 Drét uzemiovaci, zvodovy AlMgSi D8 1,650 kg 533 879 20

3 MAT 354 9021A71 - podpera vedenia PV 32, na svetliky a ocefové kondtrukcie 8,000 kus 0,70 560 20

4 921 21022-0301 Svorka bleskozvodna do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) 8,000 kus 1,82 1456 20

5 921 21022-0302 Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky (SJ,SK,50,S2,5T,SR01- 4,000 kus 2,52 1008 20

2,8UP) ‘

6 MAT 354 9040A20 Svarka SS, spojovacia (2xM8) 8,000 kus 0,33 264 20

7 MAT 354 9040A10 Svorka SK, krizova 2,000 kus 0,49 098 20

8 MAT 354 904034 Svorka Zlabova (FeZn) : SO, pre pripcjenie odkvapovych #labov 2,000 kus 0,72 1,44 20

(4xM8)

9 922 21178-0050PM Prirazka pre podruzny material 0,278 % 2,08 058 20
10 922 21178-0050SM Prirazka zo stratného nostného materialu 0,278 % 3,48 087 20
11922 21178-0050P Presun 0278 % 0,70 019 20
12922 21178-0050D Doprava 0278 % 251 070 20
13922 21178-0050PV Pridruzené vykeny 1,243 % 418 520 20

M21 - Bleskozvod spolu : 94,57 94,57
M21 - Elektromontaze
14921 21080-0547 Vodi€ Cu instalaény pevne ulozeny CY 6 30,000 m 0,66 1980 20
15 MAT 341010M025 Vodi¢ Cu: CY 6 GNYE drot (RE) zelizlty 30,000 m 0,49 14,70 20
16 921  21080-0550 Vodi¢ Cu instalagny pevne uloZeny CY 25 - lano 60,000 m 0,66 3960 20
17 MAT 341 010M046 Vedié Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zsl/zlte 60,000 m 2,45 147,00 20
18 921 21081-0041 Kabel 750V pevne uloZeny CYKY 2x1,5 7,000 m 0,66 462 20
19 MAT 341 203M001 Kabel Cu 750V : CYKY-0 2x1,5 7,000 m 0,26 1,82 20
20 921 21081-0045 Kabel 750V pevne ulozeny CYKY 3x1,5 107,000 m 0,66 7062 20
27 MAT 341 203M100 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 105,000 m 0,38 3990 20
22 MAT 341 203M101 Kabel Cu 750V ; CYKY-0 3x1,5 2,000 m 0,38 076 20
23 921 210810046 Kabel 750V pevne uloZeny CYKY 3x2,5 40,000 m 0,66 2640 20
24 MAT 341 203M110 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 40,000 m 0,61 2440 20
25 921 21081-0055 Kabel 750V pevne ulozeny CYKY 5x1,5 25,000 m 0,66 16,50 20
26 MAT 341 203M300 Kabel Cu 750V ; CYKY-J 5x1,5 25,000 m 0,62 15,50 20
27 921 21081-0053 Kabel 750V pevne ulozeny CYKY 4x10 26,000 m 0,77 2002 20
28 MAT 341 203M240 Kabel Cu 750V : CYKY-J 4x10 26,000 m 3,29 8554 20
29 921 21086-0221 Kabel signainy pevne uloZeny JYTY 2x1 190,000 m 0,66 12540 20
30 MAT 341 602M01 Kabel signainy JYTY 2x1 190,000 m 0,31 58,90 20
31921 21086-0222 Kabel signalny pevne ulozeny JYTY 4x1 28,000 m 0,66 1848 20
32 MAT 341 661M004 Kabel Cu signalny JYTY 4x1 28,000 m 0,45 1260 20
33921 21086-0225 Kabel signainy pevne ulozeny JYTY 12x1 56,000 m 0,66 3%9% 20
34 MAT  341661M012 Kébel Cu signalny JYTY 12x1 56,000 m 1,20 67,20 20
35921 21001-0004 Rirka ohybna PVC pod omietkou 29mm 10,000 m 0,63 6,30 20
36 MAT 3456501503 Rurka el-in8t PVC ohybna 083271 : FXP-Turbo ® 25, siva 10,000 m 0,32 320 20
37921 21001-0101 Lista el-inst PVC do §. 20mm 100,000 m 1,22 12200 20
38 MAT 345 710K045 Lista el-inst PVC hranata : LHD 20x20, biela 100,000 m 0,39 39,00 20
39 821 21001-0102 Lista el-in3t PVC do §. 40mm 175,000 m 1,22 21350 20
40 MAT 345 71K 141 Lista el-int hranata LH 40x40 bez priecky 175,000 m 1,06 18550 20
41921 210220321 Svarka na potrubie BERNARD s Cu pasom 20,000 kus 1,80 3800 20
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Plynroz, a.s. Sobrance

Prehl'ad rozpo&tovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
42 MAT 354 9040A50 Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pas 20,000 kus 040 800 20
43 MAT 354 9040481 Paska Cu uzemiovacia pre Bernard 20,000 kus 0,68 1360 20
44 921 21022-0301 Svorka bleskozvodna do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) 3,000 kus 1,82 546 20
45 921 21022-0302 Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky (SJ,5K,80,SZ,ST,SR01- 12,000 kus 2,52 3024 20
2,5UP)
45 MAT 354 9040A83 Svorka SUP 2, na potrubie, univerzalna D80-120mm 9,000 kus 1,16 1044 20
47 MAT 354 903202 Svorka SJ 02, pre zemniace tyCe 3,000 kus 0,97 291 20
48 MAT 354903222 Svorka SP 1, pripajacia pre spojenie kovovych stdiastok 3,000 kus 0,40 120 20
49  MAT 354 903227 Svarka SZ, skiSobna 1,000 kus 1,06 106 20
50 MAT 3549032701 Svorka ST XX 5,000 kus 2,63 13,15 20
51 921 21022-0361 Ty¢ zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia 3,000 kus 10,44 31,32 20
52 MAT 354904203 Ty& zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm 3,000 kus 11,14 3342 20
53 921 21011-0023 Spina€ nastenny, zapusteny [P55-65, rad.5 1,000 kus 2,94 29 20
54  MAT 345 369L272 Prepinac rad.5B (6+6) : 69715 Plexo™ P55, nastenny, kompletny 1,000 kus 4,53 453 20
55 921 21014-0431 Ovladac pomecnych obvodov 1-tlaé v skrinke 1,000 kus 2,74 274 2
56  MAT 921 AN30361 Hlavica M22-PVIKC11/lY - Stop tladidlo 216525 1,000 kus 20,88 2088 20
57 821 21011-1031 Zasuvka nast, zapust IP41-46, x-n&sobn4 10/16A - 250V, koncova 2,000 kus 3,03 606 20
58 MAT 345 420L372 Zasuvka 1-nds. 69731 Plexo™ IP55, nastenna, kompletna (oc) s 2,000 kus 292 584 20
vieckom, siva
59 921 21020-1093 Svietidlo Ziarivkové stropné IP65, 2x36W - "A" 4,000 kus 6,65 2660 20
60 MAT 348283511 Svietidlo Ziarivk lin prisadené IP65, 67,2x36W,EVG: TORNADO 3,000 kus 27,49 8247 20
PC/T8 PC CLIPS - "A"
61 MAT 347 5P088 Ziarivka lingar, TL-D STANDART 36W/33 - "A" 6,000 kus 1,04 624 20
62 921 21001-0351 Skatula KR rozvodka IP66, vodite do 4mm2 ( 6455-11) 16,000 kus 4,84 7744 20
63 MAT 345620D600 Skatufa KR rozvodna uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 16,000 kus 2,40 3840 20
(5x4/4mm2) plast
64 921 21001-0323 Skatufa KR 125, rozvodka hranata, vrétane zapojenia 1,000 kus 3,33 333 20
65 MAT 345611K02 Skatula KO odbo&ovacia hranata KO 125, 134x134x72,5 1,000 kus 1,58 158 20
86 921 21022-0325 Ekvipotencialna svorkovnica - pripojenie 1,000 kus 10,39 1038 20
67 MAT 821 AN20519 Svorka ekvipotencialna 5015650 1801 1,000 kus 947 947 20
68 936 36041-0084 Montaz regulatora teploty 1,000 kus 3,34 334 20
69 MAT 405 E000675 Regulator teploty priestorovy 0 az 40st.C, ,typ 611136013 1,000 kus 52,20 5220 20
700921 21014-0852 Hukacka elektricka (CE) 1,000 kus 6,37 637 20
71 MAT 3741027026 Hukacka PIRATA : 4 FE 601 15 (230V/AC) IP54 1,000 kus 24,36 2436 20
72 922 22170-03621 Montaz detektora plynu, detektora CO 3,000 kus 15,31 4593 20
73 MAT 921 ANO1981 Nevybusny detektor zemn. plynu, typ SZ 10.31 2,000 kus 76,56 153,12 20
74 MAT 921 ANO3642 Nevybusny detektor CO, typ SZ 10.31/C 1,000 kus 87.79 87.79 20
750922 2217P-C005 MontaZ regulatora 1,000 kus 7,39 739 20
76 MAT 345 INDIK004 Hladinova sonda PS 2 1,000 kus 10,60 10,60 20
77921 21010-0251 Ukondenie kablov celoplastovych smrst. zaklopkou do 4x10 1,000 kus 2,13 213 20
76 921 21010-0258 Ukancenie kablov celoplastovych smrét. zaklopkou do 5x4 14,000 kus 2,49 3486 20
79 821 21010-0002 Ukoncenie vodica v rozvadzadi a zapojenie 4-6 1,000 kus 042 042 20
80 921 21010-0004 Ukoncenie vadita v rozvadzadi a zapojenie 25 5,000 kus 1,30 6,50 20
81 921 21019-0001 MontaZ rozvodnice do 20 kg 2,000 kus 3,63 726 20
82 921 21019-0003 Montaz rozvednice do 100 kg 1,000 kus 13,27 1327 20
83 922 21178-0050PM Prirazka pre podruzny material 18,728 % 2,09 3914 20
84 922 21178-0050D Doprava 18,728 % 2,51 47,01 20
85 922 21178-0050P Presun 18,728 % 0,70 1311 20
86 922 21178-0050PV Pridruzené vykony 34,173 % 4,18 142,84 20
87 922  21176-0050SM PriraZka zo sfratného nostného materialu 18,728 % 348 8517 20
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Plynroz, a.s. Sobrance

PrehFad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kéd Kaéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
gislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
M21 - Elektromontaze spolu : 2 666,74 2 666,74
M21 - Hodinoveé z(&tovacie sadzby
88 921 21328-1000 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy 16,000 hod 9,24 147,84 20
89 921 21329-1002 Ozivenie MaR 16,000 hod 8,32 13312 20
M21 - Hodinové zdctovacie sadzby spolu : 280,96 280,96
Rozvadzace, rozvodoveé skrine, dosky, svorkovnice
HRS
90  MAT 357 FPCOO1 Vypis zo zoznamu strojov a zariadeni 1,000 kus 90,48 90,48 20
91 921 21329-0120 Uprava rozvadzada 4,000 hod 8,31 332420
HRS spolu : 123,72 123,72
MS1
G2  MAT 357 FPC001 Vypis zo zoznamu strojov a zariadeni 1,000 kus 90.48 9048 20
93 MAT Rozv001 Pomocny material (Svorkovnice, listy, poistky, zbernice a 1,000 kus 268,73 268,73 20
podobne) a montaz
MS1 spolu : 359,21 399,21
R-Kotoliia '
G4  MAT 357 F51024 Vypis zo zoznamu strojov a zariadeni 1,000 kus 1319,62 131962 20
95 MAT Rozv001 Pomocny material (Svorkovnice, listy, poistky, zbemice a 1,000 kus 268,73 268,73 20
podobne) a montaz
R-Kotolia spolu : 1588,35 1588,35
Rozvadzace, rozvodové skrine, dosky, svorkovnice spolu : 207128 2071,28
M46 - Zemné prace vykonnavané pri extrémnych montazach
96 946 46020-0163 Kablové ryhy irky 35, hibky 80, zemina tr 3 15,000 m 2,60 39,00 20
97 046 46056-0163 Zasyp ryhy Sirky 35, hibky 80, zemina tr 3 15,000 m 0,97 1455 20
M46 - Zemné prace vykonnavané pri extrémnych montaZach 53,55 53,55
spolu :
Rozpocget celkom : 5 167,10 5167,10
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Plynroz, a.s. Scbrance

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Sobrance - medernizacia vykurovacieho systému domu socialnych sluzieb Miesto:
Ob-]e-é;: S0 01 -H[évny’ objekt - | - JKSO : T
. V(ia:fr: PL " o - ]
" .Rozpoéet: 7 Zmluva ¢.: Spracoval: Ing, Falﬁsové o ?nz; HHE -
Odberatel: Mesto Sobrance ICO: 325791
- 07301 Sobrance o DIC: 2020752404 - 1
Dodavate!: P-Iynroz, as Sobrance ICO: 594482 - -
- 07301 Sobrance DIC: 2020499525 7 o - 1
Projéktant: ICO: ]
o DIC: o o ]
1 M3 0P 26] 1M 2641
" N2z o ; 2641 ' -
1 F\;IQUP 2 B41J s ..
A ZRN kongtrukcie a prace material spolu ZRN B 1 IN - Individualne naklady
1 HSV: ‘ 6 ‘ Prace nadcas
é PS\I’ 690,36 1265,60 1955,96)| 7 | Murérske vypomoce ] o N
3 __M_CE 24495 24495 8 | Bez pevnej podiahy o
4 one g - I
5 7 | Stiet 935,31 1.265,60 220091 10 Sucet riadkov 6 a7 9;
C NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 Zariadenie ! 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Pravadzkove vplyvy 17 | InZnierska Ginnost. T
13 -S-t_‘aieﬁé podmienky 18 | Projektové prace o 1
wl'oo 19 o
15. T - | Sudet riadkov 11 a2 14; 20 Sucet ri-adkov 162z 19;
projektant, rozpoctar cenar ! petiatka: E Celkové naklady
2 Sueetriadhov 5, 10,15 2 20: 220091
podpis: 22 | DPH 20%z: 2200,91. IR ?018
&e:;tl;rln: - ] 23 |DPH 0%z ]
- i E ‘ Sucet riadkov 21 a7 23: 2 641,09
F | Odpoget - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhctovite!
. ik
podpis: podpis: %&J"\VR
o B datum: 9. H. 20 1D - IR
pé&atkﬁ: - peﬁiatka;-_" N o L

PL¥NROZ, a.s.
Sobrance
ICO: DO5vasey

DIC: 202040G50L

I€ DPH: SKoGLnaCospy

-
)
1)1




Odberatel: Mesto Sobrance
Projektant:
Dodavatel’ Plynroz, a.s. Sobrance

Stavba : Sobrance - modernizacia vykurovacieho systému domu socidlnych sluZieb

Qbjekt : SO 01 - Hlavny objekt
Cast': PL
Plynroz, a.s. Sobrance

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Spracoval: Ing. Falisova
JKSO :
Datum: 11.04.2013

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tondch | Sut v tonach
a prace material Spolu Spolu
723 - Vnltorny plynovod spolu : 451,55 720,65 1172,20 0,00000 0,000
783 - Natery spolu ; 86,47 0,00 96,47 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 548,02 720,65 1268,67 0,00000 0,000
Tlakové skusky a Cistenie spolu 118,20 0,00 119,20 0,00000 0,000
Regulacné stanice spolu : 194,17 544,95 739,12 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu ; 313,37 544,95 858,32 0,00000 0,000
HZS - Revizie zariadenia spolu : 73,92 0,00 7392 0,00000 0,000
Rozpacet celkom : 935,31 126560 220091 0,00000 0,000
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Odberatel” Mesto Sobrance
Projektant:

Dodavatel” Plynroz, a.s. Sobrance

Stavba : Sobrance - modernizacia vykurovacieho systému domu socialnych sluZieb
Objekt : SO 01 - Hlavny objekt
Cast': PL

Plynroz, a.s. Sobrance

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval: Ing. Falisova
JKSO :
Datum: 11.04.2013

Por. | Kéd Kéd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema Jednotkova Spolu DPH
&islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY PSV
723 - Vnitorny plynovod
1721 723120202 Potrubie plyn. ocel. rirok zav. Gier. spoj zvar 11353 DN 15 5,000 m 725 %25 20
2721 72312-0203 Potrubie plyn. ocel. rirok zav. &ier, spoj zvar 11353 DN 20 14,000 m 9,85 137,90 20
3 721 723120206 Potrubie plyn. ocel. riirok zav. Gier, spoj zvar 11353 DN 40 3,000 m 12,33 3699 20
4 721 72315-0312 Potrubie plyn. z ocel. rirok hlad. Gier. zvar. DN50 3,000 m 11,18 3354 20
5 721 72315-0318 Potrubie plyn. z ocel. rirok hlad. &er. zvar. D 219/6,3 1,500 m 79,01 11852 20
6 MAT 319 4A3307 Dno Klenuté, DN 200, PN 40 2,000 kus 10,09 2018 20
7721 723150354 Chranicka plyn. potrubia D 31,8/2,6 1,000 m 5,50 550 20
8 721 723150365 Chranicka plyn, potrubia D 38/2.6 1,000 m 5,83 583 20
9 721 723150368 Chréanicka plyn. potrubia D 76/3.2 2,000 m 10,91 2182 20
10 MAT 426 1EDa13b02 Manometer Prematlak 03398-S, pr.100mm, rozsah 0/6 kPa 2,000 kus 26,52 5304 20
11 MAT 426 1DCAB2 Koht tlakomera M20x1,5 DIN 16 263 trojcestny 2,000 kus 7,16 1432 20
12 MAT 426 1DCAS5 Slucka kondenzacna zahnuta 2,000 kus 5,41 1082 20
13 MAT 422 3K2231 Ventil vzorkovaci PB priamy priem.9,8x1/2F - 8106R104 P 2,000 kus 3,55 710 20
14 MAT 422 3K1803 Uzaver gulovy plyn - Futurgas, FF pagka 1/2'- 80010012 3,000 kus 3,48 1044 20
15 MAT 422 3K1804 Uzéver gulovy plyn - Futurgas, FF packa 3/4"- 80010034 1,000 kus 5,01 501 20
16 MAT 422 3K1807 Uzéver gulovy plyn - Futurgas, FF packa 6/4"- 80010112 1,000 kus 19,14 1914 20
17 MAT 426 1GAD50nt Membranovy uzaver BAP DNS0-NT-B-PN16-Solo-R-230V 1,000 kus 476,76 476,76 20
18 721 72322-9102 Montaz plynovednych armatir s 1 zavitom, G 1/2 4,000 stbor 1,97 788 20
19 721 72323-9101 Montaz plynovodnych armatir s 2 zavitmi, G 1/2 3,000 kus 2,06 618 20
200 721 723239102 Mont&z plynovodnych armatir s 2 zavitmi, G 3/4 1,000 kus 2,52 252 20
21 721 72323-9105 Montaz piynovadnych armatir s 2 zavitmi, G 6/4 1,000 kus 4,25 425 20
22 7211 723219102 Montaz plyn. armatur prirub, ostatnych typov DN 50 1,000 kus 24,02 2402 20
23 MAT 429821040 Rira rovna $tvorhranna do obvodu d 2630 pozink. 2,500 kus 19,31 4828 20
24 MAT 429729980 Zaluzie protidazdové PZ AL 550x 400 1,000 kus 55,56 5556 20
25 721 99872-3201 Presun hmat pre vnit. plynovod v objektoch vysky do 6 m 18,491 % 0,56 10,35 20
723 - Vnittorny plynovod spolu : 1172,20 117220
783 - Nétery
26 783 78322-6100 Natery kov. stav. dopink. konstr. syntet. zakladné 12,000 m2 1,36 16,32 20
27 783 78322-5600 Natery kov. stav. doplnk. kongtr. syntet. 2x email 12,000 m2 2,86 3432 20
28 783 78342-4340 Natary synt. potrubia do DN 50mm dvojnas. 1x email +zakl, 25,000 m 1,16 2900 20
29 783 78342-6360 Natery synt. potrubia do DN 200mm dvojnds. 1x email +zak|, 8,500 m 1,98 16,83 20
783 - Natery spolu : 96,47 96,47
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 1268,67 1 268,67

PRACE A DODAVKY M
Tlakové skigky a ¢istenie
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Plynroz, a.s. Sobrance

Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, " Mnozstvo Mera | Jednotkova Spolu DPH
Cisle | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
30 948 480506013 Kontrola funkcie uzaverov kohitov, gulovych uzaverov 7,000 kus 0,40 280 20
31 948  48050-6038 Qdvzdusnenie plynovodu do DN 80 do 20 m 1,000 Osek 4,43 443 20
32 948 48050-6301 Kontrola plynovodu pred natlakovanim do DN 80 do 20 m 1,000 usek 3,61 361 20
33 948  48050-6310 Kontrola tlakovania plynovodu do DN 80 do 20 m 1,000 sek 3,22 322 2
34 923 23022-1110 Priprava na tlakova skigku vzduchom do 4,1 kPa 1,000 usek 97,44 9744 20
35 923 23023-0016 Hlavna tlakova skiska vzduchom do 4,1 kPa DN50 7,000 m 1,10 770 20
Tlakové skisky a istenie spolu : 119,20 119,20
Regulacné stanice
3 721 723150304 Potrubie plyn. z ocel. rirok hiad. ier. zvar. DN25 1,000 m 8,80 880 20
37 72 72315-0312 Potrubie plyn. z ocel. rirok hlad. Cier. zvar. DN50 2,000 m 11.18 2236 20
38 721 72315-0343 Zhotovenie redukcie plyn. patrubia kovanim nad 1 DN 50/32 1,000 kus 14,80 1480 20
39 MAT 426 1EDa13b02 Manometer Prematlak 03398-S, pr.100mm, rozsah 0/6 kPa 1,000 kus 26,52 2652 20
40 MAT 428 1EDa13a05 Manometer Prematlak 03312-S, pr.100mm, rozsah 0/400 kPa 1,000 kus 1243 1243 20
41 MAT 426 1DCA62 Kohat tliakomera M20x1,5 DIN 16 263 trojcestny 2,000 kus 7,18 1432 20
42 MAT 426 1DCABS Slucka kondenzaéna zahnuta 2,000 kus 541 10,82 20
43 MAT 426 1ECBAc0S Kvapalinovy teplomer TMP-dural 100mm, -35/+50° C, liehovo- 1,000 kus 11,20 1120 20
organicka naplh
44 MAT 422 3K1808 Uzaver gulovy plyn - Futurgas, FF packa 2"'- 80010200 2,000 kus 34,80 69,60 20
45 MAT 422 6A0101 Filter plynovy FO 25 F-K 1" 1,000 kus 48,37 4837 20
46 MAT 422 4A0112 Regulator B 25 vstup 3/4" vystup 1 1/4"- 44221020 1,000 kus 128,06 128,06 20
47 721 723229102 Montaz plynovodnych armatlr s 1 zavitom, G 1/2 3,000 stbor 1,97 591 20
48 721 72323-9103 Montaz plynovodnych armatir s 2 zavitmi, G 1 1,000 kus 2,79 279 20
49 721 72323-9106 Montaz plynovodnych armatir s 2 zavitmi, G 2 2,000 kus 5,10 10,20 20
50 721 72323« Monta?Z regulatora 1,000 kus 6,68 6,68 20
51 721 72316-0207 Pripojka k plynomerom spoj. na zavit bez ochodzu G 2 1,000 subor 62,02 62,02 20
52 721 72316-0337 Rozperky pripojok k plynomerom G 2 1,000 sibor 8,78 878 20
53 MAT 83100505 Skrinka ocefova, vetrana, uzamykatefna 1200x1600x600 mm 1,000 kus 208,80 20880 20
54 MAT 553439080 Ocel jakl.prof, uzatvoreny 50/45/4 7,725 kg 1,92 14,83 20
55 948 48050-5011 Kontrola uzaveru stroj. zar. gulovych uzaverov do DN 150 2,000 kus 0,40 0,80 20
56 948  48050-5001 Kontrola umiestnenia regulagnej stanice 1,000 stanica 2,03 203 20
57 948  48030-5003 Kontrola vetrania regulaénej stanice 1,000 stanica 4,02 402 20
58 948 48050-5017 Kontrola filtra v regulacnej stanici 1,000 kus 1,61 161 20
59 948 48050-5022 Kontrola regulétora, funkéna skiska 1,000 kus 5,01 501 20
60 948  48050-5021 Kontrola nastavenych hodnét regulatora 1,000 kus 3,00 300 20
61 948 48050-6017 Kontrola pretlaku za regulatorom 1,000 kus 3,00 300 20
62 948 48050-5027 Kontrola plynomeru v regulaénej stanici 1,000 kus 4,02 402 20
63 948 48050-6016 Kontrola umiest. funkcie, tesnosti plynomeru nad 10 m3/hod 1,000 kus 3,61 361 20
64 943 48050-5028 Kontrola napojenia manometra v regulaénej stanici 2,000 kus 0,58 116 20
85 948 48050-5031 Kontrola spravnej funkcie manometra v regulacnej stanici 2,000 kus 3,00 600 20
56 948 48050-5030 Kantrola teplomera v regulacnej stanici 1,000 stanica 2,07 207 20
67 948 48050-6035 Odvzdusnenie plynovodu do DN 50 do 20 m 1,000 usek 3,00 300 20
58 948 48050-6310 Kontrola tlakovania plynovodu do DN 80 do 20 m 1,000 sek 3,22 322 A
59 948  48050-5034 Kontrola tesnosti spoja penotv. roztokom v reg. stanici 16,000 kus 0,58 928 20
Regulacné stanice spolu : 739,12 73912
PRACE A DODAVKY M spolu : 858,32 858,32
HZS - Revizie zariadenia
70 948  M9980-1 Revizie zariadenia, vypracovanie reviznych sprav 8,000 hod 9,24 7392 20
HZS - Revizie zariadenia spolu : 73,92 73,92
Rozpocet celkom : 2 200,91 2 200,91
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Plynroz, a.s. Sobrance

Kryci list rozpoétu v EUR
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Odberatel: Mesto Sobrance
Projektant:
Dodavatel" Plynroz, a.s. Sobrance

Stavba : Sobrance - modernizacia vykurovacieho systému domu socialnych sluZieb

Objekt : SO 01 - Hlavny objekt
Cast': 52
Plynroz, a.s. Sobrance

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Spracoval: Ing. Falisova
JKSO:
Déatum: 11.04.2013

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie épecifikovany Spolu Hmotnost v tonach | Sut v tonach
a prace material Spolu Spolu
713 - Izolacie tepelné spolu : 407,38 256,78 664,16 0,03842 2,640
71-1ZOLACIE spolu ; 407,38 256,78 664,16 0,03842 2,640
731 - Kotolne spolu : 241,14 1073465 10 975,79 031120 0,000
732 - Strojovne spolu : 515,81 5009,39 5525,20 0,18645 0,000
733 - Rozvod potrubia spolu ; 269272 0,00 269272 0,67846 0,440
734 - Armatury spolu : 278,39 2 252,54 2530,93 0,06945 0,000
735 - Vykurovacie telesa spolu : 270,60 0,00 270,60 0,00000 0,000
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu ; 3 998,66 17 996,58 2199524 1,24556 0,440
783 - Natery spolu : 184,23 0,00 184,23 0,01465 0,000
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 184,23 0,00 184,23 0,01465 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spoly : 4590,27 18 253,36 22 843,63 1,29863 3,080
HZS - Vykurovacia skiiska spoiu : 612,90 0,00 612,90 0,00000 0,000
HZS - Revizie zariadenia spolu ; 73,92 0,00 7392 0,00000 0,000
Rozpocel celkom : 5277,09 18 253,36 2353045 1,29863 3,080

Strana 1



Odberatel: Mesto Sobrance
Projektant;

Dodavatel Piynroz, a.s. Sobrance

Stavba : Sobrance - modernizacia vykurovacieho systému domu socilnych sluzieb

Spracoval: Ing. Falisova

JKSO :

Datum: 11.04.2013

Objekt : SO 01 - Hlavny objekt
Cast': Sz
Plynroz, as. Sobrance Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR
Por. | Kod Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY PSV
71- IZOLACIE
713 - Izolcie tepelné
1 MAT 283 771AAB34 Tep. izol ARMACELL TUBOLIT TL-28/20-DG-A 30,000 m 1,20 3800 20
2 MAT 283 771AAB35 Tep.izol. ARMACELL TUBOLIT TL-35/20-DG-A 6,000 m 1,34 804 20
3 MAT 283 771AAB36 Tep.izol. ARMACELL TUBOLIT TL-42/20-DG-A 10,000 m 1,55 15,50 20
4 MAT 283 771AAB37 Tep.izol. ARMACELL TUBOLIT TL-48/20-DG-A 5,000 m 2,30 1150 20
5 MAT 283 771AAB3S Tep.izol. ARMACELL TUBOLIT TL-60/20-DG-A 52,000 m 2,37 12324 20
6 MAT 283 771AAB40 Tep.izol ARMACELL TUBOLIT TL-76/20-DG-A 25,000 m 2,50 62,50 20
7713 71348-2132 Montaz tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na potr. DN 30,000 m 0,57 1710 20
20
8 713 71346-2133 MontéZ tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na potr. DN 6,000 m 0,60 360 20
25
9 713 71346-2134 Montaz tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na potr. DN 10,000 m 0,66 660 20
32
10 713 71346-2135 MontaZ tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na potr. DN 5,000 m 0,68 340 20
40
M 713 71346-2136 MontaZ tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na potr. DN 52,000 m 0,75 39,00 20
50
12 713 713456-2138 Montaz tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na potr, DN 25,000 m 0,86 2150 20
75
13 713 71340-0842 Odstranenie tep. izolacie potrubia z viakn. mater. s kongtr. s 55,000 m2 5,63 30865 20
povrch. Upravou
14 013 97910-1757 Poplatok za uloz. a znesk. staveb.odpadu na uré.skiad. "N” - 0,100 t 65,31 653 20
nebezpetny cdpad
713 - Izolacie tepelné spolu : 664,16 664,16
71-1ZOLACIE spolu : 664,16 664,16
73 - USTREDNE VYKUROQVANIE
731 - Kotolne
15 MAT 484 B00565 Kotol stacionamy plynovy kond.Logano plus GB312 - 240 - 1,000 kus 737017 737017 20
7747303048
16 MAT 484 B11864 Zariadenie neutralizagné NE 0,1 - 8133340 1,000 kus 252,65 25265 20
17 MAT 484 B11834 Naplfi do NE, 10 kg nadoba - 7115120 1,000 suprava 71,69 7189 20
18 MAT 484 B11853 Sada poistna KSS - 7747003387 1,000 sada 122,50 12250 20
19 MAT 484 B05994 Regulator modulovy digitainy Logamatic 4121+MEG 2 - 30008914 1,000 kus 483,72 48372 20
20 MAT 484 B05924 Snimac teploty FV/FZ - 5991376 1,000 kus 14,62 1462 20
21 MAT 484 B05928 Snimaé teploty TUV AS1 - 5991384 1,000 kus 14,62 1462 20
22 MAT 484 B05991 Oviadanie dialkové BFU - 30002251 2,000 kus 45,59 9118 20
23 MAT 484 SA060126a Nerezovy izolovany komin MIKI DN 225/300 1,000 kpl 2313,50 231350 20
24731 731158315 Montaz kotlov liat. teplovodnych plyn 1,000 subor 91,50 9150 20
25 731 731249150 Uvedenie kotia do prevadzky na plynné palivo 1,000 stbor 149,64 14964 20
731 - Kotolne spolu : 1097579 10975,79
732 - Strojovne
26 MAT 484 3ZABA03 Chemicka Uprava vody typ ERAL 60 1,000 kpl 835,20 83520 20
27 MAT 426 1RAAA207 Expanzna nadoba REFLEX N, 300 litrov, Bbar 1,000 kus 243,60 24360 20
28 MAT 426 aRABA105 Expanzna nadoba REFIX DD, 33 litrov, 10 bar 1,000 kus 79,34 7934 20
29 MAT 426 1RAAHD4 Armatira so zaistenim Reflex MK 6/4" 1,000 kus 58,46 5846 20
30 MAT 426 1RAAHM Armatira so zaistenim Reflex MK 3/4" 2,000 kus 30,07 6014 20
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Plynroz, a.s. Sobrance

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. | Kéd Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesia, Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %

31 MAT 484 4E0216 Ohrieva¢ zasobnikovy IVAR.EURQ 1000, OBJEM 888 - cena 1,000 kus 192444 192444 20

vratane izolécii
32 731 732218315 Montaz ohrievacov vody stojatych PN 0,6/0,6 MPa 1000 | 1,000 stbor 160,36 160,36 20
33 MAT 405 4HAD001 Zariadenie pre aut. doplfiovanie vody HONEYWELL CA-NK 295 1,000 kus 128,76 12876 20

DN15
34 MAT 831FDCo1 Kombinovany rozdelovac a zberaé modul 120, prevedenie priame 1,000 kpl 547,06 547,06 20
35 MAT 428 1A1306 Cerpadlo MAGNA 32-100 - 96281016 1,000 kus 490,68 49068 20
36 MAT 426 1A1845 Cerpadio UPS 32-80 180 - 52052010 1,000 kus 297,89 29783 20
37 MAT 426 1A1909 Cerpadlo UPS 25-80 B 180 - 52588325 1,000 kus 343,82 34382 20
38 731 732429111 MontazZ Cerpadiel obehovych Spiral. DN 25 1,000 stbor 2,58 258 20
39 731 732429112 Montaz Cerpadiel obehovych Spiral. DN 40 2,000 subor 6,38 1276 20
40 731 73219-9100 Montaz orientagnych titkov 15,000 sabor 141 2115 20
41 731 73221-3814 Rozrezanie demontovanych ohrievacov do 1600 | 1,000 kus 104,40 10440 20
42 731 73232-4816 Vypustenie vody pri demontazi z nadrzi do 2000 | 1,000 kus 592 592 20
43 731 73299-9904 Demontaz jestvujlice] strojovne 32,000 hod 6,52 20864 20

732 - Strojovne spolu : 5525,20 5525,20

733 - Rozvod pofrubia
44 731 733121212 Potrubie z rirok hlad. bezodvych v kotolni a stroj. pr. 28/2,6 30,000 m 749 22470 20
45 731 733121214 Potrubie z rirok hlad. bezoSvych v kotolnistroj. pr. 31,8/2,6 6,000 m 8,25 4950 20
45 731 T73312-1216 Potrubie z rrok hiad. bezoSvych v kotolni,stroj. pr. 44,5/2,6 5,000 m 12,56 62,80 20
47 731 73321218 Potrubie z rirok hlad. bezovych v kotolni a stroj. pr. 57/2,9 32,000 m 14,33 45856 20
48 731 733121222 Potrubie z rirok hlad. bezoSvych v kotolni a stroj. pr. 76/3,2 25,000 m 21,69 54225 20
43 731 73319-0225 Tlakova skuska potrubia z ocel. rarok hladkych do pr. 89/3,6 98,000 m 0,42 41,16 20
50 731 733120826 DemontaZ potrubia z ocel. rarok hiadkych do pr. 89 55,000 m 1,73 9515 20
51 721 722130214 Paotrubie vod. z ocel. rirok zvit. pozink. 11353 DN 32 10,000 m 12,13 121,30 20
52 721 722130216 Potrubie vod. z ocel. rirok zavit, pozink. 11353 DN 50 20,000 m 17,05 34100 20
53 721 722290226 Tlakové skusky vodov. potrubia zavitového do DN 50 30,000 m 0,85 2550 20
54 721 72299-9906 Provizome prepojenie TUV, cirkulacie a studenej vody cca 30bm 1,000 kpl 730,80 730,80 20

733 - Rozvod potrubia spolu : 269272 269272

734 - Armatary
55 MAT 426 1SEEQ04c Kombinovany separator plynov a kalov REFLEX Extwin TW 65 1,000 kus 765,60 76560 20
56 MAT 4228C1305 Klapka medziprirubova uzatvaracia Wafer J9, DN 65 - J9.000.065 1,000 kus 29,93 2993 20
57 MAT 422 3K0422 Kohut gufovy vypustaci s packou 1/2"- 301010102 1,000 kus 2,38 238 20
58 MAT 422 3K0162 Uzaver gulovy voda s odvodnenim 3/4"- 8011034 2,000 kus 7,24 1448 20
59 MAT 422 3K0103 Uzaver gulovy voda PERFECTA, FF packa 1'- 8363R006 4,000 kus 571 2284 20
80 MAT 422 3K0104 Uzaver gulovy voda PERFECTA, FF packa 5/4"- 8363R007 3,000 kus 8,70 26,10 20
61 MAT 422 3K0106 Uzaver guiovy voda PERFECTA, FF packa 2'- 8363R009 12,000 kus 19,84 23808 20
62 MAT 422 8C0354 Klapka spatna EURA [ahka 5/4"- 8030114 1,000 kus 7.24 724 20
63 MAT 422 8C0353 Klapka spatna EURA [ahka 1"- 8030100 1,000 kus 515 515 20
64 MAT 422 8C0356 Klapka spatna EURA [ahka 2"- 8030200 4,000 kus 14,62 5848 20
65 MAT 436 1P1508 Filter zavitovy 2"- 08412200 3,000 kus 19,84 5952 20
66 MAT 422 5E0406 Ventil regulagny 4217 GR STROMAX - DN 50 - 1421766 2,000 kus 101,62 20324 20
67 MAT 4054C045003 Prepistaci ventil HERZ DN20, 14004 32 2,000 kus 16,01 3202 20

Strana 2



Plynroz, a.s. Sobrance

Prehl'ad rozpo¢tovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Papis polozky, stavebneho dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
88 MAT 426 1EA0104a Trojcestny zmigSavad ESBE VRG 131, DN4Q, Kv=25 2,000 kus 41,06 8212 20
89 MAT 426 1EA2305 Servopohon ARA 661, 230V, 120sek. 3-bodovy 2,000 kus 66,12 13224 20
70 MAT 428 1DCAD4 Tlakomer MM106/S/111/1,8, rozsah 0-400 kPa 3,000 kus 8,35 2505 20
71 MAT 428 1DCA0B Tlakomer MM106 $/111/1,6, rozsah 0-1,0 MPa 2,000 kus 10,72 2144 20
72 MAT 426 1D62 Kohut tlakomera, DIN 16 263 trojcestny 5,000 kus 12,53 62,65 20
73 MAT 426 1DCAG6 Slucka kondenzacna stodena 5,000 kus 7,20 36,00 20
74 MAT 425 1EDb06 Manometer nizkotlaky, rozsah - 150/+250 Pa 1,000 kus 83,17 8317 20
75 MAT 426 1DCB04 Bimetalovy ruéickovy teplomer, rozsah 0-120st.C 14,000 kus 5,92 8288 20
76 MAT 426 1ECBg06 Kvapalinovy teplomer TVP-dural 160m, 0/300st.C, ortutova naplii 1,000 kus 9,04 904 20
77 MAT 425 1SPAF02 Paistny ventil Prescor S600 5/4"-6/4" 3 bar 1,000 kus 47,33 4733 20
78 MAT 426 1SPBCO1 Poistny ventil Prescor SB 1" 6 bar 1,000 kus 24,36 2436 20
79 MAT 4221D0172 Ventil odvzdusiovaci automaticky 1/2"- 502140 10,000 kus 8,21 8210 20
80 MAT 422 1DDBB32 Vypustaci kohit DN15 11,000 kus 4,80 52,80 20
81 MAT 388214610 Vodomer na student uZitk. vodu MNQN6 XN.EBH 260mm 1 1,000 kus 46,30 46,30 20
82 731 73420-9103 Montaz armatir s jednym zévitom G 1/2 52,000 kus 0,52 27,04 20
83 731 734209113 Montaz armatur s dvoma zavitmi G 1/2 1,000 kus 1,50 150 20
84 731 734209114 Montaz armatir s dvoma zavitmi G 3/4 4,000 kus 1,84 736 20
85 731 73420-9115 Montaz armatir s dvoma zavitmi G 1 7,000 kus 202 1414 20
86 731 734209116 Montaz armattr s dvoma zavitmi G 5/4 5,000 kus 2,38 11,90 20
87 731 73420-9118 Montaz armatir s dvoma zavitmi G 2 21,000 kus 3,67 77,07 20
88 731 734209127 Montaz armatr s troma zavitmi G 6/4 2,000 kus 3,79 758 20
89 731 73410-9215 Montaz armatir s dvoma prirubami PN1,6 MPa DN 65 5,000 sibor 26,36 13180 20
734 - Armatary spolu : 2530,93 2530,93
735 - Vykurovacie telesa
90 731 73519-1903 Vyéistenie preplach. telies ocel 615,000 m2 0,19 116,85 20
91 731 73519-1910 Napustenie vody do vykur. telies 615,000 m2 0,25 15375 20
735 - Vykurovacie telesa spolu : 270,60 270,60
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu : 21 995,24 21095,24
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
92 783 783216100 Natery kov. stav. doplnk. konétr. olejové z&kladné 8,500 m2 1,29 10,97 20
93 783 78321-5100 Natery kov. stav. dopink. kon3tr. syntet, zakladné 8,500 m2 3.55 3018 20
94 783 78342-5350 Natery synt. potrubia do DN 100mm dvojnas. 1x email +z&k., 96,000 m 1,46 143,08 20
783 - Natery spolu : 184,23 184,23
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 184,23 184,23
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 22 843,63 22 843,63
HZS - Viykurovacia skiaska
95 270 M9970--1 Vykurovacia skuska podfa STN EN 13 445, 1 pracovnik 72,000 hod 7,39 53208 20
9 272 M9870--2 priplatok v dobe od 14-20 hod. 14% 18,000 hod 1,04 1872 20
97 270 MSS70--3 Priplatok v dobe od 20-6 hod. 28% 30,000 hod 2,07 62,10 20
HZS - Vykurovacia skagka spolu : 612,90 612,90
HZS - Revizie zariadenia
98 270 M9980-1 Revizne zariadenia, vypracovanie reviznych sprav 8,000 hod 9,24 7392 20
HZS - Revizie zariadenia spolu ; 73.92 73.92
Rozpocet celkom : 23 530,45 2353045
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Plynroz, a.s. Sobrance

Kryci list rozpocétu v EUR

Stavba : Sobrance - modemizacia vykurovacieho systému domu socidlnych sluzish

Objekt: 30 01a - RaMZ
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Odberatel: Mesto Sobrance
Projektant:
Dodavatel Plynroz, a.s. Sobrance

Stavba : Sobrance - modemizécia vykurovacieho systému domu socialnych sluzieh

Objekt: SO 01a - RaMZ

Plynroz, a.s. Sobrance

Rekapitulacia rozpoctu v EUR

Spracoval: Ing. Falisova
JKSO :
Déatum; 11.04.2013

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konétrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tondch | Suf v tonach
aprace material Spolu Spolu
21 - Elektromontaze spolu : 65,27 64,15 129,42 0,00000 0,000
21 - Hodinove zidtovacie sadzby spolu : 36,96 0,00 36,96 0,00000 0,000
46 - Zemné préce vykonnavané pri extremnych montazach spolu ; 17,85 0,00 17,85 0,00000 0,000
Rozpacet calkom : 120,08 64,15 184,23 0,00000 0,000
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Odberatel: Mesto Sobrance
Projektant:

Dodavatel: Piynroz, a.s. Sobrance

Stavba : Sobrance - modernizacia vykurovacieho systému domu socialnych sluZieh
Objekt : SO 01a - RaMZ

Plynroz, a.s. Sobrance

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval: Ing. Falisova

JKSO :
Datum: 11.04.2013

For. | Kod Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesia, Mnozstvo Mema Jednotkova Spolu DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
M21 - Elektromontaze
1921 21080-0550 Vodic Cu indtalacny pevne ulozeny CY 25 - lano 16,000 m 0,66 10,96 20
2 MAT 341 010M046 Vodié Cu: CY 25 GNYE lano (RM) zelfzlte 16,000 m 245 3920 20
3821 21022-0022 Vedenie uzemfovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vratane svoriek 10,000 m 0.88 880 20
4 MAT 354 9000A01 Drét uzemfovaci, zvodovy FeZn D10 6,000 kg 1,14 6,84 20
5 921 21022-0301 Svorka bleskozvodna do 2 skrutiek (S8,5P1,5R 03) 3,000 kus 1.82 546 20
6 921 21022-0302 Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky (8J,8K,80,5Z,5T,SR01-2) 6,000 kus 2,52 1512 20
7 MAT 354903720 Svorka SS, spojovacia 2,000 kus 0,39 078 20
8 MAT 354903222 Svorka SP 1, pripajacia pre spojenie kovovych slciastok 1,000 kus 0,40 040 20
9 MAT 354903262 Svorka ST 03, na vodovodné potrubie, D 1 * 2,000 kus 1,08 218 20
10 MAT 354 903265 Sverka ST 06, na vodovodné potrubie, D 2 4,000 kus 1,32 528 20
11821 21022-0325 Ekvipotencialna svorkovnica - pripojenie 1,000 kus 10,39 10,39 20
12 MAT 921 AN20519 Svorka ekvipotencialna 5015650 1801 1,000 kus 947 947 20
13 922 21178-0050PM Prirazka pre podruzny material 0,921 % 2,09 192 20
14922 21178-0050D Doprava 0,921 % 2:51 23120
15 922 21178-0050P Presun 0,921 % 0,70 064 20
16 922 21178-0050PV PridruZené vykony 1,642 % 4,18 686 20
17922 21178-00508M Prirazka zo stratného nostného materialy 0921 % 348 321 2
M21 - Elektromontaze spolu : 129,42 129,42
M21 - Hodinové ziiétovacie sadzby
18 921 21329-1000 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy 4,000 hod 9,24 3696 20
M21 - Hodinové zh&tovacie sadzhy spolu : 36,96 36,96
M46 - Zemné prace vykonnavané pri extrémnych montazach
19 948  46020-0183 Kablové ryhy Sirky 35, hibky 80, zemina tr 3 5,000 m 2,60 13,00 20
20 946  46056-0163 Zasyp ryhy sirky 35, hfbky 80, zemina tr 3 5,000 m 0,97 485 20
M46 - Zemné prace vykonnavané pri extrémnych montazach 17,85 17,85
) spolu :
Rozpocet celkom : 184,23 184,23
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Plynroz, a.s. Sobrance

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Sobrance - modernizacia vykurovacieho systému domu socialnych sluZieb Miesto:
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Odberatel Mesto Sobrance
Projektant:
Dodavatel" Plynroz, a.s. Sobrance

Stavha : Sobrance - modernizécia vykurovacieho systému domu socialnych sluzieb

Objekt : SO 02 - Uprava pripojovacieho plynovedu
Cast': STR
Plynroz, a.s. Sobrance

Rekapitulacia rozpoctu v EUR

Spracoval: Ing. Falisova
JKSO :
Détum: 11.04.2013

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach | Suf v tonach
a prace material Spalu Spolu
1 - ZEMNE PRACE spolu : 418,47 189,35 607,82 2256466 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 418,47 189,35 607,82 22,56466 0,000
Plynovody & plynovodné pripojky spolu : 389,68 291,23 680,91 0,04003 0,000
Tlakove skidky a cistenie spolu : 54,66 0,00 54,66 0,00000 0,000
HZS - Revizle zariadenia spolu : 73,92 0,00 73,92 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu 518,26 291,23 809,49 0,04003 0,000
Rozpocet celkom : 936,73 480,58 141731 22,60469 0,000
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Odberatel: Mesto Sobrance
Projektant:

Dodavatel Plynroz, a.s. Sobrance

Stavba : Sobrance - modernizacia vykurovacieho systému domu socialnych sluzieb
Objekt : SO 02 - Uprava pripojovacieho plynovodu

Cast : STR
Plynroz, a.s. Sobrance

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval: Ing. Falisova
JKSO :
Datum: 11.04.2013

Par. | Kod Ked polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1272 132221245 Hibenie ryh 8. 60, hl, 120, zem. tr. 3 31,000 m 6,19 191,88 20
2 2711 45157-3111 L6Zko pod potrubie, stoky v otvarenom vykope z piesku a 3,720 m3 28,00 104,16 20
Strkopiesku
3272 17530-1101 Obsyp plynovodného potrubia pieskom 5,580 m3 6,22 3471 20
4 MAT 583371010 Strkopiesck 0-8 B1 9,300 m3 20,36 18935 20
5 272 17410-1101 Zasyp zhutneny jam, ryh, Sachiet alebo okolo objektu 9,300 m3 2,03 18,88 20
6 272 80322-3000 Ulozenie PE fdlie na obsyp 31,000 m 0,33 1023 20
7272 16240-1102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 2000 m hom. r. 1-4 9,300 m3 2,09 1844 20
8 272 16710-1101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 9,300 m3 3,72 3460 20
9 272 17120-1201 UloZenie sypaniny na skladku 9,300 m3 0,48 456 20
1 - ZEMNE PRACE spolu : 607,82 607,82
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 607,82 607,82
PRACE A DODAVKY M
Plynovody a plynovodné pripojky
10 MAT 286 1F0102 Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.25 mm - 11 02Plk 2,000 m 0,74 148 20
11 MAT 286 1F0103 Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.32 mm - 11 03Plk 35,000 m 0,88 30,80 20
12 MAT 286 1F0105 Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.50 mm - 11 05Plk 1,500 m 1,93 290 20
13 MAT 286 1F0106 Paotrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.63 mm - 11 06PIk 6,000 m 2,92 1752 20
14 272 80210-1032 UloZenie plynovod. potrubia do ryhy z tiak. riir polyetyl. PE vonk. 31,000 m 0,26 806 20
priemer D32
15 MAT 286 3N1303 Manzeta tesniaca S - D1xD2 - 33x65 mm - 92 02 05 2,000 kus 7,79 1558 20
16 MAT 286 3N1801 Objimka kizna MF - MIKRO 8, §ir.54 mm - 90 02 01 24,000 segm. 1,04 2496 20
17 MAT 286 3A0802 Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32 1,000 kus 8,35 835 20
18 MAT 286 3A1402 Ventil pripojkovy 615 614 d1 63, d2 32 1,000 stprava 105,10 10510 20
19 MAT 286 3A1603 Slprava zemna BS 615335H0,8-12m 1,000 stprava 21,58 2158 20
20 MAT 286 3A3502 Prechodka PE/oc.USTN 612 580 d 32, R 1" 1,000 kus 20,53 2053 20
21 MAT 553 4D0101 Poklop ventilovy STN13 6582.10, Y 4510 - 84 45 00 2,000 kus 7.67 15,34 20
22 MAT 283 150401 Izolovany signalizacny vodic CE 4mm2 35,000 m 0,49 17,15 20
23 MAT 404 6AD252 Autozasuvka 7 polova, 12 V, DINISO 1724 - 84 44 00 1,000 kus 1,45 145 20
24 MAT 422 3K1805 Uzaver gulovy plyn - Futurgas, FF packa 1"- 80010100 1,000 kus 8,49 849 20
25 272 80211-5032 Montaz elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm 1,000 kus 2,50 250 20
26 272 80212-1064 Mon!az DAV(Kit) pripoj ventil s navit.armatirou s 1,000 kus 3.73 373 2
prediZ.odb.PE100 SDR11 63/32mm
27 272 80214-0032 MontaZ USTN prechodka PE/ocel s vonk. zavitom PE100 SDR11 1,000 kus 1,48 148 20
D32
28 272 B0212-5012 MontaZ BS teleskopicka zemna siprava pre DAV-TL H>0,8-1,2m 1,000 kus 1,47 147 20
29 721 72323-9103 Montaz plynovodnych armatir s 2 zavitmi, ostatné typy G 1 1,000 kus 2,79 279 20
30 272 23000-0010 Prepoj pripojky na plynovod 1,000 subor 161,72 161,72 20
31272 23000-0020 Porealizagné zameranie pripojky plynu 1,000 subor 207,93 207193 20
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Plynroz, a.s. Sobrance

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kod Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
gislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
Plynovody a plynovodné pripojky spolu : 680,91 680,91
Tlakové skisky a &istenie
32 548 48050-6010 Kontrola a funkeia hlavného uzaveru kuzelového, gulového 1,000 kus 1,61 161 20
33 948 48050-5036 Montaz : Odvzdusnenie plynovodu do DN 50 do 50 m 1,000 Gsek 5,01 501 20
34 048 480506204 Kontrola plynovodu podzemného do 50 m 1,000 usek 521 521 20
35 948 48050-6311 Kontrola tiakovania plynovodu do DN 80 do 100 m 1,000 Usek 8,42 842 20
36 272 23023-0016 Hiavna tlakova skiska vzduchom 0,6 MPa 31,000 m 1.1 3441 20
Tlakové skisky a Eistenie spolu : 54 66 54,66
HZS - Revizie zariadenia
37 270 M9980-1 Revizie zariadenia, vypracovanie reviznych sprav 8,000 hod 9,24 7392 20
HZS - Revizie zariadenia spolu : 73,92 73,92
PRACE A DODAVKY M spolu : 809,49 809,49
Rozpocet celkom : 141731 1417,31

Strana 2



