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SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifika é€né Udaje objektu

Nazov stavby : Sobrance, rekonstrukcia miestikgrhunikacii
Miesto stavby : Sobrance

Katastralne uzemie : Sobrance

Okres : Sobrance

Kraj : KoSicky

Druh stavby : Rekonstrukcia

Stupé dokumentacie : Dokumentacia na stavebné powol@sP)
Investor : Mesto Sobrance, Mestsky urad

Projektant : Ing. FrantiSek Ondrej, Re&#89, 083 01 Sabinov

Projektovanie pozemnych komunikacii a dopyakirzariadeni

2. VSeobecn&as’

2.1. Dévod vystavby
Dévodom rekonstrukcie a oprav miestnych komunik&tiédnikov a spevnenych ploch je ich nevyhovujéch-
nickym stav a zamer spravcu a vlastnika komunil@dmiovt’ ich. Cid'om rekonstrukcie je obnavkryty a samotné vo-
zovky predmetnych ciest a spevnenych pléch, vytvieredstavnych a parkovacich miest a zrevitalizaedené plochy.

3. Stavebno - technické rieSenie

Parkovisko pri mestskom kultdrnom stredisku

Jestvujuce parkovisko sa rozSiri smerom do parkidpm vznikne celkovo 83 parkovacich miest. Plochaebud
slazit pre uskuténovanie réznych kultdrno-spalenskych podujati. V tesnej blizkosti parkoviskaésituované verejné
WC s potrebnymi pripojkami. V okoli parkoviska adov pri’ahlom parku budu rieSené vegeté Upravy (vysadba zele-
ne). Celkovy zaber zelene — péas Sirky 15,00 m.

Chodnik pred mestskym kultarnym strediskom
Jestvujuci chodnik bude rozSireny s moZonasumiestnenia laviek. Povrch chodnika bude zo zdmkovej dlazby.
Na tento chodnik sa napoji novonavrhovany chodrsitagre od cesty 1/50.

Jednosmernd komunikacia so Sikmym parkovanim pkupa

V tejto ¢asti je rieSeny cely priestor vymedzeny pelén budov, cestou a parkom. Jednosmerny reZinejia t
komunikacii bude zachovangiast@&nym rozsirenim komunikacie smerom do parku tak krsmimoznos vytvorenia
17+9+2+2=30 parkovacich miest so Sikmym a fiorgm statim. Stag’ou rieSenia je rekonstrukcia chodnikov pri budo-
vach a v parku.

Zelené plochy budu rieSené projektom vegefah Uprav.

Celkovy zaber zelene — pas Sirky 1,00 m.

Parkoviska pri veZiakoch a pri ndkupnom stredisku

V tejto ¢asti su viné plochy v maximéalnej moZnej miere vyuZité na &ybt novych parkovacich miest. Ich po-
et je 21+10+6+7+8=52. Okrem parkovacich miestgéemna aj parkoviskovd komunikacia, ktorej povrctiedleneny na
asfalt a farebn zamkovu dlazbu (pohyb chodcovipeBie s parkoviskom pri ndkupnom centre je vedaodmik Sirky
2,00m. V priestore medzi blokmi je vytvorena ploctehry a stretavanie sa (chodnik v tvare kruhtayylje plynule na-
pojeny na chodnik smerujuci k mestskému Uradu. Bighl upravené chodniky pred vchodmi do blokov istppova
cesta do ... (d. Parcela 623/7. Prechod pre chodcov méZeri@geny ako prigny prah pre spomalenie rychlosti vozidiel
a ochranu chodcom (ptaltechnickych moznosti).

Zelené plochy budu rieSené projektom vegefah Uprav.

Celkovy zaber zelene — pas Sirky 5,00 m.

Parkovisko pri objekte colnej spravy

Na parcelacls. 610, 615/2 a 616 je navrhnuté parkovisko s kolmnsfatim s p&tom parkovacich miest 22. Pokra-
govanim prijazdovej komunikacie je chodnik pre gestedici k nakupnému stredisku. Piizparkoviska je vedeny chod-
nik, ktory je nasledne trasovany po parcel&ct09 a 616 s plynulym rozSirenim pred vstupom lojekau vo viastnictve
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mesta, s vytvorenim kruhové&gsti, s mozna®u umiestnenia laviek, vysadby zelene. Povrch bude odliSny od prieéez
ho chodnika.

Zelené plochy budi rieSené projektom vegefah Uprav. V slbehu s oplotenim colnej spravy hudéestnena
sprievodna zele

Celkovy zaber zelene — v plnom rozsahu.

Parkovisko za mestskym tradom a plocha pre ddtsiskd

Jestvujuce parkovisko za mestskym Uradom bude epéawovrch parkoviska bude z asfaltového betéongw
ka s obrubnikovou Upravou. Pre vstup opravnenydidied bude inStalovandipova zavora. Poktavanim pristupovej
komunikéacie bude chodnik v krizeni s riekou (Uprkweéy) v iseku az po jestvujice schodisko. V poes wavo bude
vytvoreny spevnend plocha pre pripadné umiestrorigkych hojdéek.

Celkovy zaber zelene — bez zaberu zelene.

Sabinov, januar 2009 Vypracoval: Ing. Friek Ondrej
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